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1 Formål 

Formål med dette dokumentet er å gi en overordnet beskrivelse av dRofus og bruken av det for 
byggherre (BH), prosjekteringsgruppe (PG), entreprenør (ENT), rådgiver utstyr og rådgiver IKT. 

dRofus er det styrende programmerings- og prosjekteringsverktøyet i prosjektet, og benyttes i 
alle byggeprosjekter som ledes av Sykehusbygg HF. 

Bilag G1 skal brukes som et utgangspunkt for å etablere prosjektspesifikke ansvarsmatriser for 
ansvar og oppgaver i dRofus når kontrakt er inngått. dRofus skal brukes i alle prosjektfaser og i 
tråd med fasens mål og leveranser. 

 

2  Introduksjon 

dRofus er et verktøy for planlegging, databehandling og BIM-samarbeid som gir alle 
interessenter støtte for arbeidsflyt- og tilgang til bygningsinformasjon. 

dRofus skal brukes for å støtte arbeidsprosesser ved romfunksjonsprogrammering, 
utstyrsplanlegging samt planlegging og oppfølging av tekniske og bygningsmessige systemer. 
Informasjon om rom, romfunksjoner, utstyrsdata og systeminformasjon samles i en felles 
database, som også skal bidra til å ha oversikt over programmert og prosjektert areal i 
prosjektet.  

Gjennom forprosjekt og detaljprosjektering skal det sikres felles forståelse av hvilket innhold og 
presisjonsnivå som skal programmeres i dRofus og hvordan innholdet skal benyttes i prosjektet. 
dRofus inneholder også en systemdel der tekniske og bygningsmessige systemer defineres og 
beskrives. 

Koblingen mellom dRofus og BIM er sentral i prosjektet og kvalitetssikringen skal derfor 
bekrefte at BIM samsvarer med programmerte rom, areal og utstyr. Løsninger dokumenteres i 
BIM, tekniske dokumenter og annen prosjekteringsinformasjon. 

Rom, objekter og utstyr i dRofus kan linkes mot BIM. Informasjonen i dRofus er masterdata for 
prosjektering, BIM-modellering og underlag i andre verktøy.  

For rom og utstyr skal informasjonen i hovedsak registreres i dRofus først og så importeres til 
BIM. For komponenter og systemer vil det ofte være mer hensiktsmessig å definere dette i BIM-
modellen og synkronisere dette inn i dRofus. Struktur for system- og komponentinndeling i 
dRofus skal da benyttes.  

Utstyrsdelen i dRofus benyttes i alle faser av prosjektet, fra programmering i tidligfase, 
gjennom anskaffelse til ferdig mottak, overtakelse og overlevering til drift. 

2.1 Installasjon og brukerveiledning 

dRofus er en serverdatabase som gir en ytelse uavhengig av prosjektets kompleksitet, størrelse 
eller type. Det er en klient-tjenerapplikasjon, der man arbeider mot en sentral databasetjener 
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over internett. Dette gjør at flere kan jobbe mot de samme dataene uavhengig av geografisk 
lokasjon.  

dRofus er tilgangsstyrt og den enkelte bruker vil kun se de delene man har tilgang til. Byggherre 
administrerer tilganger. 

dRofus-software lastes ned fra hjemmesiden til dRofus;  www.drofus.no  

Her finnes også mer detaljert informasjon og brukerveiledning. 

 

3  Organisering og ansvar for dRofus 

Byggherren med dedikerte roller har overordnet ansvar. Det legges opp til et tett samarbeid 
mellom byggherren og PG/ENT for beriking, oppdatering og vedlikehold av dRofus. 

Ansvar og oppgaver i prosjektet vil bli definert gjennom en ansvarsmatrise. Hver oppgave vil bli 
belyst gjennom ansvarsmatrisen og bli oppført med en overordnet ansvarlig og en ansvarlig 
utførende. Ansvarsmatrisen skal oppdateres med navn og ansvarsområde og revideres ved 
behov eller ved hver faseovergang. 

I forprosjektet utvikles dRofus – alle moduler og faner som grunnlaget for videre prosjektering. 
De prosjekterende skal benytte både overordnet informasjon og informasjon på artikkelnivå 
som grunnlag for prosjekteringen. 

Byggherren skal i samarbeid med PG/ENT avklare ansvarfordeling for utfylling av informasjon 
knyttet til de enkelte modulene i dRofus for hver prosjektfase.  

Rutine for håndtering av endringer vil også være et tema sammen med PG/ENT i forberedende 
fase/samspillsfase. 

3.1 Overordnet ansvar 

Overordnet ansvarlig er ressurs fra byggherren. Det innebærer å påse at oppgaven blir utført; 
det vil si delegere, følge opp, samt være kontaktperson for utførende ved innspill og spørsmål. 

3.2 Ansvarlig utførende 

Ansvarlig utførende skal utføre oppgaven i henhold til avtalt tid i prosjektet. Dersom den 
utførende har innspill eller spørsmål vedrørende innholdet skal dette tas opp med overordnet 
ansvarlig. Den utførende kan delegere oppgaven, men er ansvarlig for at oppgaven utføres til 
avtalt tid. Eksempelvis kan prosjekteringsleder hos entreprenøren delegere oppgaver til 
prosjekteringsgruppen.  

Prosjekteringsleder hos PG/ENT kan, for eksempel, fordele ansvar og oppgaver til disiplinleder 
for hvert fagområde.  

 

http://www.drofus.no/
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4  Programmering og prosjektering 

Byggherren har ansvar for opprettelse av dRofus og oppdatering av programareal.  Nettoarealet 
fra konseptfasen programmeres før oppstart av forprosjektet. 

En av modulene i dRofus inneholder prosjektets romprogram. Dette gir en oversikt over 
prosjektets rom med tilhørende programareal, romfunksjonsprogram (RFP) og utstyrsliste.  

RFP og utstyrslister for funksjonsareal er utarbeidet av byggherren med medvirkning fra 
helseforetaket. 

Programmering av bruttoareal/prosjektert areal, for eksempel tekniske rom, uteområder, heis, 
korridorer mm., har PG/ENT ansvaret for i henhold til overordnede føringer fra byggherre.  

4.1 Romfunksjonsprogram (RFP) 

Det er rommets funksjon og areal som er oppgitt i romfunksjonsprogrammet (RFP) med de 
faner for de fagområdene som inngår. Det er rommets funksjon som skal løses i 
prosjekteringen.  

Som eksempel kan et RFP oppsett være delt i følgende faner: 

• Beskrivelse 

• Utforming/bygg 

• Vinduer og dører 

• Akustikk 

• Drift 

• Brann 

• Elkraft 

• IKT 

• Automasjon og sikkerhet 

• Vann og sanitær 

• Varme, ventilasjon og inneklima 

• Gasser 

De tekniske fanene i RFP skal gjenspeile det behovet for tekniske føringer og installasjoner som 
rommets funksjon og utstyrsbestykning vil kreve. Det må påregnes justeringer og tilpasninger i 
forhold til det utstyret som skal anskaffes og installeres gjennom prosjekteringen.  

4.2 Utstyrsprogram 

I dRofus er det utarbeidet en utstyrsliste til hvert rom og som inngår i prosjektets 
utstyrsprogram. Utstyrslistene gjenspeiler rommets funksjon samt utstyrsbehovet for å kunne 
tilfredsstille planlagt drift og funksjon i det enkelte rom.  

Utstyrsdelen av databasen inneholder en oversikt over utstyrsartikler med tilhørende 
spesifikasjoner. Det benyttes generiske planartikler i dRofus. Det må påregnes en 
samspillsperiode mellom valgt utstyrsleverandør og PG/ENT etter kontraktsinngåelse av utstyr. 
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Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr (BIP) vil kreve tilrettelegging og tilpasning i bygget. 
Dette er noe ENT skal ta høyde for i prosjekteringen. Det er anvist i dRofus hvilket utstyr som 
skal modelleres i BIM-modellen. 

dRofus hvilket utstyr som skal modelleres i BIM-modellen.  

Løst utstyr skal i hovedsak være godt spesifisert på planartikkelnivå og vil i mindre grad kreve 
tilpasninger. 

For å oppnå gode og funksjonelle løsninger forventes det et tett samarbeid mellom byggherre, 
utstyrsleverandører og entreprenør gjennom hele prosjektets levetid. 

Ansvar for utstyr må være definert. Typisk har PG/ENT ved RIE, RIV og ARK ansvar for sine 
fagområder – både programmering og prosjektering. Det vil si å berike dRofus med løsninger. 

 

5  Arbeidsprosesser og kvalitetssikring 

For å sikre riktig informasjon i dRofus legges det opp til en tverrfaglig prosess mellom alle 
aktørene i prosjektet. Hvert enkelt felt i Romkjerne og RFP har en ansvarlig, men det vil være 
behov for involvering av andre fag/aktører for å koordinere og verifisere informasjon. 
Prosjekterende har et særlig ansvar for å kontrollere informasjon både oppgitt av byggherre og 
på tvers i prosjekteringsgruppen.  

Løfting av indeks i dRofus må koordineres på tvers av aktørene og fagområdene.  Det er 
byggherre som endrer indeksnivået etter avklaringer med øvrige involverte.  

Dette utvikles ferdig i sammen med PG/ENT når kontrakt er inngått. 

5.1 Status i dRofus 

I BIM-modellen brukes typisk MMI (modell modenhetsindeks) for å kommunisere modenhet på 
objekter og for å få strukturerte arbeidsprosesser i prosjekteringen.  

I dRofus er det på tilsvarende måte opprettet en indeks for hvert rom som sier noe om 
modenheten på informasjonen som er fylt ut i Romkjerne, RFP og «Utstyr i rom».  

Figur og tabell nedenfor viser eksempler på hvordan dette kan gjøres: 

 

Status Beskrivelse Ansvarlig 

dR0 Rom og utstyrsliste er opprettet og gjennomgått av BH, klar for 
medvirkning.  

BH 

dR1 Rom og utstyr er gjennomgått i medvirkning og oppdatert i forbindelse 
med medvirkningsprosessen.  

BH 

dR2 Avtalt Grensesnittsinformasjon er utfylt (se komplett angivelse av hvilke 
felt i kapittel 4). Utstyrsliste inneholder generisk utstyr. Informasjon om 

BH  

dR0 dR1 dR2 dR3 dR4
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BIP utstyr er oppdatert i RFP og på artikkelnivå. PG og utstyrsrådgiver har 
avklart tverrfaglig grensesnitt for generisk BIP utstyr angitt i utstyrslisten. 

dR3 Avtalte felt i RFP er oppdatert (se komplett angivelse av hvilke felt i 
kapittel 4).  

BH 

dR4 Avtalte felt er utfylt endelig etter PG/ENT sin detaljprosjektering. 
Informasjon kan benyttes til mengder og anbud. 

PG/ENT 

 

5.2 Endringshåndtering 

Endring av informasjon med status dR4 skal behandles i henhold til prosjektets rutine for dette. 
Rutinen for endringshåndtering vil avklares i det videre i henhold til faser, mål og leveranser. 


