

Nytt sykehus i Drammen


Drammen, 13.06.2019

HELSE  SØR-ØST

Rev. 130619 (foreløpig utg)

Organisasjonskart

Organisasjonskart
nytt sykehus i Drammen (NSD)
Februar 2019



Utbyggingsområde U4 Elektro

Følgende entrepriser inngår

- 6101 - Heis
- 5601 – Automasjon
- 4201 – Høyspentanlegg
- 4001 – Elektriske anlegg
- 4101 – Sykeromskanaler
- 4401 - Belysningsutstyr

Entreprise 6101 - Heis

- Gjennomgående entreprise
 - Akuttheis 2 stk
 - Sterilheis 2 stk
 - Sengeheis stor 8 stk
 - Sengeheis liten 12 stk
 - Person-/vareheis 8 stk

 - Totalt 32 stk
- Kunngjøring Doffin 6 januar 2020

Entreprise 5601 - Automasjon

- Gjennomgående entreprise
- Entreprisen for automatisering og romkontroll omfatter et styring-, regulering- og overvåkingsanlegg for flg. anlegg:
 - VVS-tekniske anlegg, elektrotekniske anlegg og brukerutstyr
 - Presentasjonssystem
 - Hovedsentraler, undersentraler og feltutstyr
 - Romkontroll
 - Lysstyring, klimastyring av varme, kjøling og luft, persiennestyring
- Kunngjøring Doffin 2 mars 2020. Veiledende byggestart 8 september 2022

Entreprise 4201 – Høyspentanlegg

- Gjennomgående entreprise – anleggsbidrag Glitre Energi Nett AS
- Entreprisen omfatter et helhetlig anlegg som omfatter.
 - Dobbel innmating av høyspent 22 kV
 - Nettstasjoner 4 stk
 - Høyspentring for normalkraft og nødstrøm
 - Koplingsanlegg
- Løsning for nødstrøm leveres av Glitre Energi Produksjon AS

Entreprise 4001 – Elektriske anlegg

- Gjennomgående entreprise – Sentralbygg
- Entreprisen omfatter et helhetlig elektroanlegg som omfatter.
 - Føringsveier og jordingsanlegg
 - Hovedfordelinger, underfordelinger og Gr.2 fordelinger 71 stk
 - Stigekabler og strømskinner
 - UPS anlegg
 - Kursopplegg, BUS-/IKT kabling
 - Utendørs elanlegg
- Kunngjøring Doffin 25 januar 2021. Veiledende byggestart 18 april 2022

Entreprise 4101/4401 – Utstyrsanskaffelse

- Gjennomgående entreprise som anskaffes av byggherre
- Entreprisen omfatter følgende utstyr
 - Entreprise 4101 - Sykeromskanaler
 - Entreprise 4401 - Belysningsutstyr inkl nødlysanlegg
- Tiltransporteres entreprise
 - 4001 - Elektriske anlegg
 - 2001 - Totalentreprise Psykiatri
 - 2002 - Totalentreprise Adkomstbygg
- Kunngjøring Doffin 8 september 2021

Kontaktinformasjon U4 Elektro

Områdeleder

Øyvind Opdan

Fagansvarlig Elektro og Automasjon |

Sykehusbygg HF

Prosjektleder

oyvind.Opdan@sykehusbygg.no