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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om 
Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Det skal opprettes en fullt oppsatt Kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger (GP), underlagt Finnmark 
Landforsvar (FLF), basert på vernepliktig personell med evne til oppklaring, overvåkning og strid. Det skal i 
den forbindelse etableres et nytt renseanlegg. 
 
Forsvarsbygg ønsker tilbud på prosjektering og oppføring av et nytt renseanlegg på Porsangermoen. 
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Jens Hugo Leiknes 

Prosjektleder Forsvarsbygg Nils Bjørnsund 

Byggeleder/ Byggherreombud Ikke avklart - 

KP Multiconsult AS Ikke avklart 

KU Forsvarsbygg  Ikke avklart  

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av et nytt renseanlegg ved siden av dagens renseanlegg ved 
Nedrevann. Leveransen skal inkludere prosessleveransen og bygningsmessige arbeider. 
 
Renseanlegget består av følgende deler: 

 Driftsavdeling med adkomst, kontrollrom, garderober og bøttekott i ren og skitten sone 

 Tekniske rom 

 Prosesshall 

 

Arealoversikt (BTA) for renseanlegget er gitt i etterfølgende tabell. Arealene er veiledende, og er basert på et 
mulig prosessanlegg. Endelige arealer vil være avhengige av valgt prosessanlegg, og fastsettes i 
detaljprosjekteringsfasen. 
 

FUNKSJON  AREAL m²BTA Kommentarer 

Garderober, kontrollrom/teknikk /prosesshall  230 m² Inkl. prosesshall øvre del                     

Prosesshall 150 m² Nedre del 

TOTALT m² BTA  380 m² Veiledende 

Totalentreprisen vil i hovedsak omfatte: 

http://www.forsvarsbygg.no/
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 Prosjektering 

 Rigg og drift 

 Grunnarbeid, fundamentering mv. 

 Oppføring av bygget med tilhørende tekniske fag. 

 Prosessutstyr 

 Opparbeidelse av utomhusarealer 

 Ivaretagelse av grensesnitt mot Forsvarsbyggs rammeavtaleleverandører 

 Tilknytning av bygget til eksisterende infrastruktur 
 

BIM-modellering skal benyttes i detaljprosjektering, og gjennomføres etter Forsvarsbyggs BIM-manual. I 
dette ligger bruk av verktøy som muliggjør tverrfaglige modellkontroller (f.eks Solibri) gjennom hele 
prosjekteringsforløpet. 

 

Alle hovedfag (ARK, RIB, RIV og RIE) skal modellere og levere ifc-filer som skal sammenstilles i en modell 
for koordinering og kollisjonskontroll min hver 14. dag. Aktiviteten og leveransen skal fremgå av 
prosjekteringsplanen.  

 

Det skal benyttes systematisk ferdigstillelse, se krav i del III-E i prosjektet, og totalentreprenøren skal 
stille med ITB-koordinator som skal være aktiv gjennom hele byggesaken, fra prosjektering til prøvedrift 
og overlevering 

 

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner 

Det er planlagt med flere opsjoner, og for nærmere beskrivelse av opsjoner henvises det til Del III-E2, 
Funksjonsbeskrivelse. 

 

2.3.3 Tomteforhold 

Det er foretatt grunnundersøkelser på tomten, se rapport: Vedlegg: Grunnundersøkelser Porsangermoen – 
Nytt renseanlegg, Datarapport – Geotekniske grunnundersøkelser 10223392 RIG – RAP-001 
 

2.3.4 Plassering av risiko for forhold ved grunnen 

 
NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står. 

 

2.3.5 Status i forhold til offentlige myndigheter 

FB følger bestemmelsen i Plan- og bygningsloven § 20-7. Byggesaksbehandling utføres i regi av FB.  
 
FB har søknad om rammetillatelse pågår. 

 

2.3.6 Ansvarlig søker 

 
Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker. 
 
FBs prosjekteringsgruppe (MC+LPO) er ansvarlig frem til rammesøknad. TE tar deretter over som ansvarlig 
søker. 
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2.3.7 Orientering om spesielle forhold 

Renseanlegget skal bygges på sydsiden av eksisterende renseanlegg som ligger ned mot Øvrevann. 
Eksisterende anlegg skal være i drift under hele byggeprosessen av det nye anlegget. Det nye anlegget skal 
knytte seg til eksisterende VA-nett før og etter eksisterende anlegg, se del III-E. 

 

Anlegget skal også knytte seg til øvrig eksisterende infrastruktur til leiren, se del III-E. 

 

2.3.8 Inventar og innredning 

Innredning administreres av FB som et eget prosjekt. Innredningsarbeider vil påbegynnes i testperioden før 
overtakelse. Dette gjelder spesielt for leveranse av IKT-arbeider. Innredningsprosjektets fremdrift må 
omforenes og koordineres med TEs øvrige kontraktsarbeider. Inventarprosjektet består av møblering. Det 
kan komme utstyr som må lagres i bygget før overtagelse.  
 

2.3.9 S kilting: 

Utvendig og innvendig skilting leveres av FB. Skilt skal monteres av totalentreprenør. Arbeidet utføres som 
regningsarbeider.  
 
Totalentreprenøren skal koordinere sitt arbeid med Forsvarsbygg for anvisning av omfang og plassering av 
spikerslag. Dette gjelder spesielt for veggfast skilting. 

 

2.4 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.4.1 Tiltransport til underentreprise 

 
Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 
 

2.4.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

 
Entreprenøren kan pålegges å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 
  

2.4.3 Tiltransport av prosjekterende  

 
Tiltransport er ikke avtalt. 

 

2.5 Overføring av risiko for utført prosjektering 

 
Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før  
kontraktsinngåelsen, jf NS 8407 pkt 24.2. 

 

2.6 Prøvedrift 

Det skal gjennomføres prøvedrift på prosessanlegget. Prøvedriften har en varighet på 6 uker. Prøvedrift er 
nærmere beskrevet i DEL III E2 – Funksjonsbeskrivelse.    
 
Prøvedriften gjennomføres i henhold til de nærmere bestemmelser i konkurransegrunnlaget del II.  
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2.7 Lærlingklausul 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 5 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene 
samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt 
anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede 
timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter 
tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt 
etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-
land.  
 
Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider som ikke er egnet 
ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet. Kravet gjelder heller ikke dersom totalentreprenøren kan 
dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen 
relevant institusjon etter en konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle 
lærlinger. 
 

Totalentreprenøren skal ved oppstart redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges 
oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.  

 
Kravet kan oppfylles av totalentreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 
 

2.8 Språkplan 

 
Totalentreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og 
kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre 
det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum 
inneholde navn på autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise 
hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.  
  

2.9 Annet 

 

3 SERIØSITETSBESTEMMELSER 

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse 
bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til 
seriøsitetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak: 

- HMS kort,  

- pliktig medlemskap i startBANK,  

- krav om faglærte håndverkere 

- lærlinger, 

- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker, 

- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk, 

- bruk av underentreprenører,  

- krav om betaling til bank,  

- revisjon. 
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4 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt 
i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse Ca 01.07.2021 Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
Fire uker etter kontrakts- 
inngåelse 

Ja 

3 Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker 
Fire uker etter kontrakts- 
inngåelse 

Nei  

4 Igangsetting av arbeid på byggeplass Innen 10.09.2021 Ja 

5 Levering av FDV-dokumentasjon Tre uker før overtakelse  Ja 

6 Oppstart prøvedrift prosessanlegg 01.03.2022 Ja 

7 
Overtakelse av kontraktarbeidet med unntak av 
kap. 3.7 utenomhus. 

01.03.2022 Ja 

8 Overtakelse av kap. 3.7 utenomhus. 01.07.2022 Ja 

 
 

4.1 Utsatt fremdrift og tidsfrister  
Leverandør er gjort oppmerksom på at fremdrift og tidsfrister i pkt. 4, kan forskyves inntil 12 mnd., ref. 
konkurransegrunnlaget del I, pkt. 9. Leverandør kan ikke kreve erstatning for kostnader med grunnlag i utsatt 
fremdrift og tidsfrister, med unntak av indeksregulering av tilbudssum.  
 
Det gjøres oppmerksom på at fremdriftsplanen og fristene er basert på at arbeidene lar seg gjennomføre på en 
tilnærmet normal måte, og at situasjonen knyttet til koronaviruset, samt smittebegrensningstiltakene, kan 
berettige krav på fristforlengelse og vederlagsjustering. Se nærmere regulering om dette i vedlegg 1 til 
konkurransegrunnlaget del II.  

 
 


