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Dette dokumentet inneholder en strukturert oversikt over tematiske områder og tilhørende spørsmål hvor vi ønsker leverandørenes innspill. Formålet med besvarelsen er å få innsikt i hvordan dere som leverandør vil anbefale at prosjektet bør planlegges, organiseres og gjennomføres.
Vi oppfordrer til korte, konkrete og relevante svar, gjerne med referanser til tidligere leveranser, tilnærminger og erfaringer fra sammenlignbare prosjekter, spesielt i offentlig sektor.
Under finner dere en oversikt over tematiske områder og konkrete spørsmål vi ønsker leverandørenes innspill på:

· Om leverandøren
· Forståelse av målbildet
· Realisme og gjennomførbarhet
· Strategier
· Arkitektur, data og risiko
· Videre prosess og metode

	Om leverandøren

	Gi en kort presentasjon av virksomheten, hva dere leverer, og erfaring fra lignende komplekse eller nasjonale prosjekter.

	[Leverandørens besvarelse]





	Forståelse av målbildet

	Hvordan oppfatter dere det overordnede ambisjonsnivået i DigiDOT-prosjektet, og hvordan forstår dere sammenhengen mellom Trinn 1, Trinn 2 og Trinn 3 i målbildet? 

	[Leverandørens besvarelse]


	Er det deler av målbildet dere mener bør beskrives mer detaljert, ber vi dere komme med forslag til forbedringer.

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvilke anskaffelse(r) er mest relevant for dere som leverandør (hvilke kombinasjoner av trinn 1-3)

	[Leverandørens besvarelse]





	Realisme og gjennomførbarhet

	Hvordan vurderer dere markedets modenhet for en nasjonal løsning med felles datalagring og felles EPJ?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hva mener dere er de viktigste forutsetningene for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor en realistisk tidsplan, inkludert hvordan dere vurderer kapasitet og utviklingsløp?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvordan vurderer dere realiserbarheten av den samlede planen – rekkefølge, omfang og tidsramme?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvilke deler av planen ser dere som mest sårbare og bør adresseres tidlig?

	[Leverandørens besvarelse]


	Strategier

	Hvordan vurderer dere den overordnede anskaffelsesstrategien – inkludert trinnvis tilnærming og rekkefølgen?

	[Leverandørens besvarelse]


	Ser dere alternative grep i anskaffelsesstrategien som kan gi bedre fleksibilitet eller risikostyring?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvordan oppfatter dere konkurransesituasjonen i markedet for denne typen leveranser, og hva bør vi gjøre for å sikre en effektiv konkurranse?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvilke SSA-avtaler mener dere er mest egnet for Trinn 1 – og hvorfor?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvordan bør kontraktstrategien utformes mellom trinnene for å sikre fleksibilitet og unngå unødige bindinger?

	[Leverandørens besvarelse]




	Arkitektur, data og risiko

	Hvilke arkitekturprinsipper mener dere bør ligge til grunn for et robust og fremtidsrettet systemlandskap?

	[Leverandørens besvarelse]



	Hva ser dere som de største risikoene når mange fylker skal bruke én felles løsning?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hva mener dere må være på plass for god datadeling og dataforvaltning på tvers av fylkene?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvordan vurderer dere betydningen av åpne standarder og API-er i et prosjekt som dette? Har du andre forslag til hvordan tannhelsetjenesten unngår lock-in med dere som leverandør?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvordan ser dere på samspill og grensesnitt mellom felles informasjonslagring (Trinn 1) og EPJ (Trinn 2)?

	[Leverandørens besvarelse]




	Videre prosess og metode

	Hvordan vurderer dere tilnærmingen om å starte med Trinn 1 før EPJ-anskaffelsen?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hvordan bør en fremtidig EPJ-leverandør kunne verifisere og teste mot felles informasjonslagring – og hva tenker dere om bruk av POC?

	[Leverandørens besvarelse]


	Hva mener dere er den mest effektive måten å sikre at Trinn 1 legger til rette for sømløs integrasjon i Trinn 2?

	[Leverandørens besvarelse]


	Har dere innspill til hvordan den videre markedsdialogen bør gjennomføres?

	[Leverandørens besvarelse]



 
Side 3 av 7
Novari IKS - Markedsdialog– prosjekt DigiDOT

