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Om Oppdragsgiver
o Hol eren kommune som ligger i Hallingdal i Buskerud fylke. Den grenser i nord fil
Loerdal, i nord og est til Al, i ser til Nore og Uvdal, og i vest til Eidfijord, Ulvik og Aurland
o www.hol.kommune.no

Bakgrunn

o Hol kommune gnsker & ga fil anskaffelse av nytt barnetrinn (1-7) for Geilo
barne- og ungdomsskole. Det er gnskelig at et nytt barnetrinn bygges i
direkte tilknytning til dagens ungdomsskole. Det gir mulighet for & samle
personal og administrasjon slik at skolen, ferdig utbygget, vil fremstd som en
1-10 skole .

o Personalet ved ungdomsskolen har idag sine teamarbeidsplasser i den delen
av ungdomskolebygget som kalles “Bl& base"”. Dette var tidligere
undervisningsarealer og er delvis filpasset fil ny funksjon som
teamarbeidsplasser, men det er ikke en effektiv arealutnyttelse. Man ser
derfor for seg at ved & rehabilitere “Bl& base”, og tilpasse arealet il
teamarbeidsplasser, vil det ogsé voere mulig & samle alt personalet, b&de
for barne- og ungdomsskole i "Bl& base". Dette vil derfor bli beskrevet som en
egen del av anskaffelsen.

o Idag fungerer barne- og ungdomstrinnet som to separate skoler selv om man
har felles administrasjon. Barnetrinnet har en eldre bygningsmasse .
Avstandene i dagens bygningsmasse gjer at det bdde administrativt og i
samvirke blir lite effektivt i forhold til drift (ikke fungerer optimalt i forhold fil 1-
10). Man gnsker derfor at et nytt barnetrinn (1-7) kobles til U-skolen.

o Evt arealer som man ser at det er hensiktsmessig & plassere i et nytt bygg vil
fremkomme av arealprogrammet som presenteres i dialogkonferansen.


http://www.hol.kommune.no/

Generelt om planene fremover med anskaffelsen

Rammebetingelser
o @konomisk ramme for prosjektet i kommunens gkonomiplan er 220 MNOK innkl. Mva.
o Skolen (1-10) skal dimensjoneres totalt for 380 elever hvorav nytt barnetrinn skall
dimensjoneres for 242 elever.

Kort om tidsperpektivet
o Kommunen har et sterkt gnske og mdlsetting om at nytt skolebygg skal stér ferdig
s& raskt som mulig. Det er satt opp en forelapig tidsplan i forbindelse med
anskaffelsen og man gnsker en tilbakemelding pé& hvor relevant den er.

o Tentativ fidsplan

Aktivitet Tidsplan tentativ

Dialogkonferanse 15. april

Innspillsnotat 30.april

En til en mater 13. mai

Utlysning av konkurranse mai 24

Frist for & levere forespgarsel om a bli kvalifisert Ca 20. juni

Meddelelse om resultat av kvalifiseringen Ca 25. juni

Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse Far eller etter sommer
ferien?

Frist for & stille sparsmal til konkurransegrunnlaget 20.09.24

Frist for & levere tilbud 05.10

Evaluering og forhandlinger 05.10-01.12

Kontraktsinngaelse samspill 13.12.

Samspillsfase — forprosjekt - 10.06.2025

Kontrakt gjennomfgring 20.06.2025

Mekanisk ferdig 01.02.2027

Overtagelse 01.06.2027

o Man har likevel vedtatt fglgende prioritering mht. mdlsettinger:

» ] .Kvalitet

e Hay fokus pd lgsningsforslag og valg av lasning basert pd
konkurransegrunnlaget og programmer.

» 2. gkonomi
e Fastsatt en gvre ramme i gkonomiplanen

» 3.Tid
e Det eretf gnske at skolebygget skal st ferdig s& snart som mulig.



Hovedmal med anskaffelsen

Hol kommune ansker & bygge nytt barnetrinn i direkte tilknytning til dagens
ungdomsskole. Mdlet er at et nytt barnetrinn skal veere i direkte tilknytning fil dagens
ungdomsskole, slik at det fremstdr som en helhetlig 1-10 skole.

Det innebcerer & samle alle personalarbeidsplasser og ha felles administrasjon.
Samling av personalarbeidsplasser er planlagt i ungdomskolebygget — i den norgstre
flayen av ungdomskolebygget idag kalt «bld basey . | dette arealet ser man for seg en
mulig tilkobling til nytt bygg og en rehabiliterering/ombygging av arealet. Forslag til
utforming og ny inndeling med tilpasning av innvendige vegger og tekniske anlegg Vil
inngd som en del av lgsningsforslaget i konkurransen.

Dagens SFO lgsning er i dag pd ulike plasseringer pd omrddet som oppleves lite
hensiktsmessig. Det er derfor et gnske at disse ogsd far arealer som kan benyttes i det
nye barnetrinnet.

Uteomradet ma tilpasses nytt bygg. Det vil sommeren 2024 legges tilrette for en ny
aktivitetspark syd for dagens ungdomskole. | tilegg mé uteomrddene underdeles i
tydelige uterom som programmeres i forhold til de ulike skoletrinnene.

Dagens ungdomsskole og nytt skolebygg skal tilsammen vcere dimensjonert for 374
elever og skal bidra til et helhetlig oppvekstomrade med ncer tilkknytning til eksisterende
og nye idrettsfunksjoner som f.eks Geilo Arena. Kroppsgving skal i en periode pd ca. 2 ér,
inntil nye Geilo arena etter planen skal sté ferdig, skje i eksisterende gymsal i den
nordgstre delen av dagens barneskole.

Det er igansatt planer for ny infrastruktur for hele oppvekstomradet som gir nye
veisystemer og parkeringer for bdde skolen og idrettsarenaen. Et viktig mdl er derfor
trafikksikkerhet for hele omrddet og & redusere dagens avkjeringer fra Riksvei 7. Det er
derfor et mal for kommunen & opparbeide ngdvendig parkeringslasning for skolen far
man starter bygging av ny skole i 2025.



Behovs- og funksjonsbeskrivelse

Behovet vil vcere & f& designet og fé forslag fil Izsning for b&de nytt bygg (barnetrinn 1-7) og
ombygging av arealer i dagens ungdomsskolebygg.

Det vil bli utarbeidet et eget arealprogram sammen med et rom og funksjonsprogram for
bd&de nybygg og ombygging.

Fordi dette er et scerdeles viktig omrdde for fremtidig utvikling for barn og unge pd Geilo har
man gnhske om en pris- og designkonkurranse.

Det legges da vekt p& hvordan man kan f& til en god samlokalisering som ivaretar krav ftil
fremtidens skole og lekeomr&der. Nybyggets plassering / orientering og filknytning fil
uteomrdde og fil ny aktivitetspark som etableres i 2024 er et viktig fokus..

Det er gnskelig at entreprengrteam med arkitekt og landskapsarkitekt kommer med et
lzsningsforslag, og at minimum 3 forslag deltar i den videre konkurransen.

Hvert team som er kvalifisert for & delta vil motta et honorar for & delta i konkurransen.
Stegrrelsen p& dette honoraret er en av tilbakemeldingene man ansker i dialogkonferansen.

| tillegg fil beskrivelse av rom og funksjon vil det utarbeides et teknisk konsept som sier noe
om funskjonskravene til tekniske lgsninger og miljgkrav.

Det er et gnske at man skal benytte f.eks massivire.Reduskjon av klimagassutslipp vil ha et
hayt fokus i prosjektet.

Det eri tidligere fase utarbeidet 3 ulike skisseprosjekt som et paralelloppdrag for
barneskolen; bdade i forhold til rehabilitering av eksisterende bygg og nybygget. Farst og
fremst var dette oppdraget utfert for & identifisere kostnader og arealer knyttet til & bygge
ny barneskole. Det var ikke giennomfert brukerprosesser, slik at det er kun administrasjonen
som har veert kient med disse lgsningsforslagene, og forslagene har dermed heller ikke det
innholdet/funksjonalitet som man idag ber om. Kommunen ansker likevel & opplyse om at
felgende arkitektfirmaer har levert i dette paralelloppdraget og dermed har scerskilt
kunnskap om omrdadet som nd skal bebygges.

Deter:
e Filter Arkitekter
e L2 - Arkitekter
e Arkitektgruppen CUBUS

Det vil veere krav til prosjektgjennomfering med begge skoler i drift. Kommunen vil tilby et
driffomrdde i ncer tilknytning fil anleggsomrdde.



Hva er det oppdragsgiver gnsker dialog om?

Fremdrift — konkret tiloakemelding pd& hva som ansess som en realistisk fremdrift.
Hva ser man som evt fordeler / ulemper med valgt konkurranseform Pris og
design?
Hva med starrelse p& honorar for & delta i konkurransen?
Kvalifikasjonskrav — krav til gkonomisk omsetning entreprenegr er satt til 200 MNOK
2 Gjenspeiler dette et riktig niva?
Fremtidig energilgsning
Er det noe knyttet fil beskrivelsen av dette prosjektet som ikke er nevnt og som
er viktig & f& med seg.
Tildelingskriterier:
o Nye krav fil tildelingskriteriet miljg i LOA
o Fleksibilitet og fremtidig ombruk for et nybygg
o Krav fil fossifri byggeplass -% grad av utslippsfritt ikke besluttet, hva er
mulig & oppnd?
Krav til klimagassutslipp 40%
Politiske faringer for miljig og energikrav til offentlige nybygg har en
intensjon om & fortrinnsvis & benytte massivire Ser man noen
fordeler/ulemper med dete

INFORMASJON:

Det vil pd dialogkonferansen bliinformert om de ulike temaene og behovet man
har i forbindelse med denne utbyggingen. Det vil ogsd tilgiengeliggjeres
informassjon som foreligger p& det tidspunktet:

o Planforutsetning og infrastruktur i omradet

o Areal Rom og funksjon, Teknisk konsept , Miligkrav

o Kort status om prosjektet Geilo Arena fra prosjektleder
o Konkurranseform, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier



Formdlet med dialogen er & f& ideer og innspill fra markedet p& hvordan Hol kommune kan
n& malsettingene som beskrevet i kap.2 og 3 pd en best mulig méte. Dette vil sette
oppdragsgiver bedre i stand til & utarbeide konkurransegrunnlaget. Samtidig fér
leverandgrene og bedriftene informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre
forberedt pd & levere filbud, og eventuelt utvikle nye og bedre Igsninger.

Malgruppen for dialogen er potensielle leverandarer fil Izsningen:
o Enfreprengrer med et team sammensatt av
= Arkitekt
» Landskapsarkitekt
» Rd&dgivere
o Leverandgrer og tekniske entreprengrer

Leverandegrdialogen annonseres dpent pd Doffin som veiledende kunngjering, og bestar av
en dialogkonferanse, skriftlig innspill med p&felgende digitale en-fil-en-mater. Alle interesserte
har anledning til & melde seg pd konferansen og/eller en-til-en-mgtene. Deltagelse ved
dialogkonferanse og/eller en-til-en-mgter er ikke en forutsetning for & kunne delta i en
eventuell kommende anbudskonkurranse.

Det er gnskelig at leverandgrenes tilbakemeldinger er pd et overordnet og mest mulig
funksjonelt nivd. De som gnsker & presentere sine Iasningsforslag vil f& anledning til & sende
inn en skriftlig beskrivelse p& maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt
forslag fil Izsninger i en-til-en mater, (se tidsplan nedenfor). Det er ogsd mulig & sende inn svar
pd de beskrevne utfordringer uten & delta i en-fil-ken matene.

Skriftlige innspill og informasjon som leverandgrene gir i én-til-én-mgtene i etterkant av
dialogkonferansen er konfidensielle, og kun svar fra oppdragsgiver pd eventuelle sparsmall
som leverandgrene stiller i disse mgtene vil deles i etterkant (ref. likebehandlingsprinsippet)

Eks pa tidsplan - tentativ

Tid Aktivitet

12.04.24 Frist for pdmelding Dialogkonferanse +

15.04.24 Dialogkonferanse

(24.04.24)29.04.24 Frist for skriftlige innspill og pdmelding en-til-
en-mgter

13.05.24(ca to uker etter frist for Digitale en-til-en-mgter

skriftlige innspill)

Informasjonen som vi fér fra de skriftlige innspillene og én til én — mgtene vil bli benyttet som et
grunnlag for & utforme et konkurransegrunnlag, og fil & vurdere hvike fremgangsmater som
er best egnet for & anskaffe den beste Igsningen for & dekke det behovet Hol kommune har.



1.1 Program for dagen

Dato: 15.april 2024
Sted: Fjellvangsalen — Geilo Kulturhus

Tidspunkt Beskrivelse

11.00-11.45 | Registrering & lunsj og kaffe

11.45-12:00 | Velkommen — Mdl for dagen Kristin Borander
Krav og forventninger fil prosjektet v. Hol Jon Opsahl Sletto/Ola Toftdanhl
kommune

12:00 - 12:15 | Om leverandgrdialog og forventninger til Cecilie Mgller Endresen
interessentene i dialogfasen
v/ Leverandgrutviklingsprogrammet

12:15-13.45 | Om ufordringer og behovet: Kristin Borander
Planforutsetning og infrastruktur i omradet Jan Inge Valdersnes
Aktivitetspark
Konkurranseform, kvalifikasjonskrav og Kristin Borander
tildelingskriterier
Arealer, Rom og funksjon Espen Vindheim
Teknisk konsept Tobias Kalve Reigstad
Miligkrav Stina Edvardsen
Geilo arena; kort status fra prosjektleder Terje Dahlen

13.45-14.00 | Pause

14.00 - 14.30 | Dialog og diskusjon om oppdragsgivers Cecilie Mgller Endresen
problemstillinger og konkrete utfordringer. Kristin Borander
Sparsmal og svar.

15.00 - 16:00 | Veien videre i prosessen og befaring pd tomta - | Cecilie Mgller Endresen
takk for oppmatet Kristin Borander/Jan Inge

Valdersnes

Det vil vcere enkel servering underveis.

1.2 Pd&melding

Meld deg pa her: https://events.provisoevent.no/nho/events/dialogkonferanse-geilo-barne--og-
ungdomsskole--nytt-barnetrinn/reqister

Frist for padmelding er 12.04.24

Det er gnskelig med fysisk oppmgate men innholdet vil streames og sendes over i etterkant.



https://events.provisoevent.no/nho/events/dialogkonferanse-geilo-barne--og-ungdomsskole--nytt-barnetrinn/register
https://events.provisoevent.no/nho/events/dialogkonferanse-geilo-barne--og-ungdomsskole--nytt-barnetrinn/register

For sparsmal til konferansen kontaktes: Kristin Borander, kribor@hrpas.no, 92094929



mailto:kribor@hrpas.no

