



Drift og vedlikehold av vei

Konkurransesgrunnlag

Kapittel C0 Avtaledokument

Versjon	Dato	Endret
1	26. juni 2024	Første utgave

Mellom

Nye Veier AS

(organisasjonsnummer 915 488 099)

heretter omtalt som oppdragsgiver

og

[navn på driftsentreprenør]

(organisasjonsnummer)

heretter omtalt som driftsentreprenør

er inngått følgende avtale for kontrakt nr. [sett inn kontrakt nr.]:

Driftsentreprenøren påtar seg å utføre kontraktsarbeidet i samsvar med kontraktens dokumenter.

1 KONTRAKTSDOKUMENTER

I kontrakten inngår følgende dokumenter:

Kapittel A Oversikt over kontraktsdokumentene

Kapittel C0 Avtaledokument

Kapittel C1 Kontraksbestemmelser om drift av vei

Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser om vederlag

Kapittel C3 Spesielle kontraktsbestemmelser om seriøsitetsskrav for veidrift

Kapittel C4 Skjemaer

Kapittel D0 Innledning og dokumentliste

Kapittel D1 Krav til kontraktsarbeidet

Kapittel D2 Beskrivelse av kontraktsgjenstanden

Kapittel E1 Kvalifikasjonskrav

Kapittel E2 Totalentreprenørens søknad om kvalifikasjon

Kapittel E3 Tilbudet

2 VARIGHET

Kontrakten er inngått med en varighet fra signering og frem til 31. august 2030. Driftsentreprenøren skal være klar for oppstart av kontraktsarbeidet på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest senest ved planlagt trafikkpåsetting 1. juli 2025, og for øvrige deler av kontraktsarbeidet senest 1. september 2025. Perioden fra første dato for oppstart av kontraktsarbeidet og frem til 31. august 2030 utgjør kontraktsperioden, jf. kapittel C1 punkt 2.

Oppdragsgiver har opsjon med rett til å forlenge kontraktsperioden på eksisterende vilkår med en periode på ett år. Opsjonen kan benyttes inntil tre ganger, til sammen inntil tre år ut over opprinnelig kontraktsperiode. Dersom oppdragsgiver ønsker å benytte sin rett til å utøve opsjon, skal dette skriftlig meddeles driftsentreprenøren minst åtte måneder før utløp av kontraktsperioden.

3 VEDERLAG

Kontraktens bestemmelser om driftsentreprenørens vederlag fremgår av kapittel C2 og bygger på en målprismodell som skal gi insitament til oppnåelse av kontraktens formål. Driftsentreprenørens tilbud med tilhørende priselementer fremgår av kapittel E.

Bestillingsarbeid er ikke omfattet av målpris og kompenseres etter egne bestemmelser om vederlag i kapittel C2.

4 KONTRAKTSGJENSTANDEN

Kontraktsarbeidet er knyttet til følgende veistrekninger som samlet utgjør kontraktsgjenstanden slik denne er nærmere angitt i kapittel C1 og D2:

- E18 Langangen - Rugtvedt
- E18 Rugtvedt - Dørdal
- E18 Tvedestrand - Arendal
- E39 Kristiansand Vest - Mandal
- E39 Mandal - Blørstad
- E39 Blørstad - Lyngdal øst
- E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
- E6 Kolomoen - Moelv
- E6 Roterud - Storhove
- E6 Storhove - Øyer

Enkelte av ovennevnte veistrekninger vil ikke være ferdig utbygget og idriftsatt på tidspunkt for oppstart av kontraktsarbeidene, og vil inngå i kontraktsarbeidet på et senere tidspunkt som oppdragsgiver fastsetter.

5 PARTENES REPRESENTANTER

Partenes representanter for gjennomføring av denne kontrakten er:

Oppdragsgiver representant: [sett inn]

Driftsentreprenørens representant: [sett inn]

6 KONTRAKTENS IKRAFTTREDELSE OG SIGNERING

Kontrakten trer i kraft når dette kapittel C0 er signert av begge parter. Dokumentet signeres elektronisk.

[sett inn sted og dato]

For oppdragsgiver

[sett inn navn]

[sett inn tittel]

For driftsentrepreneur

[sett inn navn]

[sett inn tittel]

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)