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[bookmark: _Toc179976625]PARTENE OG DERES REPRESENTANTER
	Byggherren

	Navn
	Porsgrunn kommune

	Organisasjonsnr.
	

	Adresse
	

	Representant
	

	Tlf.
	

	E-post
	



	Totalentreprenør

	Navn
	

	Organisasjonsnr.
	

	Adresse
	

	Representant
	

	Tlf. 
	

	E-post
	


[bookmark: _Toc179976626]KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER
Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten:
Dette avtaledokumentet 
Referat fra kontraktsmøter dd.mm.2025
Svar på spørsmål i konkurransefasen kunngjort i konkurransegjennomføringsverktøyet
Konkurransegrunnlaget med tilhørende vedlegg 
Leverandørens endelige tilbud av dd.mm.2025
NS 8402:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag

Kontrakten utgjør et integrert hele. De dokumentene som inngår i kontrakten, utfyller hverandre og skal tolkes i sammenheng. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom dette ikke løser motstridssituasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran generelle.
[bookmark: _Toc179976627]AVTALEMODELL	Comment by Kristin Borander: Dette stemmer ikke med beskrivelsen i Del 2.
Vi kan også her hente eksempel fra Helsekvartalet	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: Nøyaktig hva er det som ikke stemmer her? Etter hva jeg kan se, er det godt samsvar, og dette punkt 3 er en tilnærmet generisk tekst om samspillsprosjekter. Kom gjerne med forslag til justeringer for å gjøre punktet bedre 😊	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: @Kristin Borander er dette ok nå? Hvis ikke, er det fint om du legger inn konkrete endringsforslag.
Oppdraget er inndelt i to delkontrakter og tre faser:
· Delkontrakt fase 1 (herværende avtale). I fase 1 vil hovedfokus være å utvikle et optimalt prosjekt innenfor de rammer som er gitt. For utviklingsfasen legges det opp til stor grad av samhandling. Kontrakten for fase 1 er basert på reglene i NS 8402, med de endringer og tilpasninger som fremgår.
· Delkontrakt fase 2. I fase 2 vil hovedfokus være å ferdigstille prosjektet med den kvalitet og økonomi som er angitt i fase 1. Det er byggherren som avgjør om fase 2 skal gjennomføres. Kontrakten for fase 2 er basert påfølger reglene i NS 8407, med de endringer og tilpasninger som fremgår. 
Krav til leveranser og samspill i fase 1 fremgår av del 2 Ytelsesbeskrivelse [henvisning]. Kontraktsarbeidet vil bli gjennomført i et samspill, i samsvar med [henvisning]. Byggherren og totalentreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre opplæring av egen organisasjon, samt å skaffe alt utstyr som er nødvendig for å delta i samspillet.
Totalentreprenøren har prosjekteringsansvaret for hele oppdraget i begge faser. Som følge av samspillet vil byggherren få et større innblikk i leverandørens prosjektering og utførelse. Hvis fase 2 gjennomføres, medfører ikke dette innblikket noen begrensninger av totalentreprenørens ansvar etter NS 8407 punkt 20.2 og 20.3. Samspillsformen gir ikke totalentreprenøren noen forventning om at byggherren blir oppmerksom på mer enn det man ellers kan legge til grunn i en totalentreprisekontrakt etter NS 8407.  
Overgangen mellom fase 1 og 2 og byggherrens rett til ikke å iverksette fase 2 er regulert i punkt 11xx.
[bookmark: _Toc179976628]SAMSPILLSPRINSIPPER
Partene er enige om at følgende prinsipper som skal være førende for partenes samhandling og arbeid. Punktene nedenfor suppleres av beskrivelsen av samspillet i del 2 Ytelsesbeskrivelse, og beskrivelsen kan suppleres ytterligere om partene er enige om det underveis i prosjektet: 
[bookmark: _Toc179976629]Prosjektets beste 
Partene vil gjennomføre et effektivt prosjekt, hvor prosjektets økonomiske, tidsmessige og kvalitative mål detaljeres, presiseres og etterleves i fellesskap. 
[bookmark: _Toc179976630]Tillit, lojalitet og åpenhet 
Partene skal opptre lojalt overfor hverandre, med høy integritet og forretningsskikk. 
Partenes opptreden skal være preget av tillit og åpenhet. De enkelte aktørene vil arbeide med respekt overfor andre roller, ansvar og kompetanse. 
Beslutninger skal baseres på at synspunkter og interesser til alle parter er presentert og tatt hensyn til. 
[bookmark: _Toc179976631]Felles samarbeid og løsningsorientert tilnærming 
Partene skal følge opp de mål, rammer og spilleregler for samarbeid som er fastlagt i fellesskap. 
Partene skal bidra aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima for alle involverte parter. 
Partene skal sikre at samspill er forankret i egen organisasjon. 
[bookmark: _Toc179976632]Kontinuerlig forbedring 
Partene skal gjennomføre løpende evalueringer og erfaringsoverføringer til bruk for en stadig forbedring av prosess og produkt. 
[bookmark: _Toc179976633]Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Totalentreprenøren skal gjennomføre prosjektet med fokus på HMS slik at de ansatte har og vil få et godt arbeidsmiljø og ikke utsettes for arbeidsulykker. 
[bookmark: _Toc179976634]Åpen bok 
Åpen bok-prinsippet blir lagt til grunn for fase 1. Det betyr at alle dokumenter hos totalentreprenøren og alle underentreprenører, rådgivere og leverandører er tilgjengelige for byggherres representanter i prosjektet. Se også punkt 13.
Byggherrens dokumentasjon og underliggende beslutningsunderlag er tilgjengelige for totalentreprenørens representanter i prosjektet.
[bookmark: _Toc179976635]ORGANISERING
[bookmark: _Toc179976636]Byggherrens prosjektorganisasjon	Comment by Kristian Jåtog Trygstad [2]: Organisasjonen nedenfor må tilpasses til dette prosjektet	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: @Anders Meland: Er dette ok nå?
Prosjektorganisasjonen til byggherren består av følgende aktører:
	Funksjon
	Navn

	Prosjektansvarlig
	

	Prosjektleder
	

	Assisterende prosjektleder/ byggeleder
	

	Samspillskoordinator
	

	Brukerkoordinator
	




[bookmark: _Toc179976637]Samspillstyret
Samspillstyret består av følgende personer fra byggherren og totalentreprenøren:
	Funksjon
	Navn

	Byggherre
	

	Byggherre
	

	Byggherre
	

	Totalentreprenør 
	

	Totalentreprenør
	

	Totalentreprenør
	


[bookmark: _Toc179976638]Totalentreprenørens prosjektorganisasjon i fase 1
Prosjektorganisasjonen til totalentreprenør består av følgende personer:
	Rolle/funksjon
	Navn

	Prosjektansvarlig totalentreprenør
	

	Prosjektleder (PL)
	

	Prosjekteringsleder (PRL)
	

	Arkitekt og ansvarlig søker (ARK + SØK)
	

	Ansvarlig prosjekterende (PRO)
	

	Landskapsarkitekt (LARK)
	

	Rådgivende ingeniør bygg (RIB)
	

	Rådgivende ingeniør VVS, rør (RIV, rør)
	

	Rådgivende ingeniør elektro (RIE)
	

	Rådgivende ingeniør brann (RIBr)  
	

	Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)
	

	BIM-koordinator (BIM)
	

	Anleggsleder (AL)
	


Ovennevnte personer er definert som faglig ansvarlige.
[bookmark: _Toc179976639]Utskiftning av personell
Dersom totalentreprenørens personell utfører sitt arbeid på en slik måte at det går ut over samspillet eller utførelsen og får konsekvenser for fremdrift, kvalitet, kostnader, HMS eller samfunnsansvar, eller dersom personellet ellers utviser skyld eller på annen måte viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver, skal dette søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan byggherren kreve at totalentreprenøren på egen bekostning skifter ut vedkommende person med en annen i samsvar med dette punktet. Alle totalentreprenørens kontrakter med underentreprenører og andre kontraktsmedhjelpere skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

Totalentreprenøren kan ved langvarig sykdom eller jobbskifte skifte ut nøkkelpersonell. Slik utskiftning forutsetter byggherres skriftlige forhåndsgodkjenning.  Ved slikt skifte av personell skal totalentreprenøren dokumentere at den nye personen har minimum samme kompetanse og erfaring som personen som erstattes. 

Ved utskiftning av personell i medhold av dette punktet skal totalentreprenøren dekke alle kostnader ved at innbyttet personell kan ivareta utbyttet personells oppgaver uten at disse går på bekostning av kvalitet og fremdrift.
[bookmark: _Toc42690017][bookmark: _Toc42690431][bookmark: _Toc42690018][bookmark: _Toc42690432][bookmark: _Toc42690019][bookmark: _Toc42690433][bookmark: _Toc42690020][bookmark: _Toc42690434][bookmark: _Toc42690021][bookmark: _Toc42690435][bookmark: _Toc179976640]FORHOLDET TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Totalentreprenøren skal ha ansvarsrett for rollene som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende i de tiltaksklasser og for de fagområder som prosjektet/tiltaket krever.
[bookmark: _Toc179976641]ANSVAR FOR PROSJEKTERING
Totalentreprenøren har prosjekteringsansvaret for hele oppdraget i samtlige faser og overtar ved oppstart av fase 1 prosjekteringsansvaret for prosjektmateriale og grunnlagsmateriale som foreligger. Dette innebærer at samtlige løsninger, valg, krav, produkter mv. overtas som om totalentreprenøren hadde utarbeidet dem selv.
Totalentreprenørens fulle prosjekteringsansvar i fase 1 innebærer at totalentreprenøren bærer ansvaret og risikoen for valg/beslutninger mv. som knytter seg til prosjektgjennomføringen (løsninger/kvalitet/fremdrift mv.) uavhengig av om valg/beslutninger treffes i samråd med eller godkjennes av byggherren eller kontrolleres av denne. Det samme gjelder også dersom byggherren kommer med innspill og forslag til løsninger. 
[bookmark: _Toc179976642]RETT TIL Å BRUKE PROSJEKTMATERIALET
Byggherren erverver eiendomsrett og full disposisjonsrett til alt papirbasert og elektronisk lagret materiale etter hvert som det produseres i henhold til denne kontrakten, herunder rett til fritt å bruke slikt materiale i kontrakt med en annen enn totalentreprenøren om fase 2 ikke iverksettes. 
[bookmark: _Toc179976643]ENDRINGER AV PROSJEKTET I FASE 1
[bookmark: _Toc179976644]Optimalisering av prosjekteringen
Et formål med fase 1 er å videreutvikle og optimalisere prosjekteringen. Det må dermed påregnes endringer av konkurransedokumentene og de dokumentene som inngår i kontrakten. Slike endringer kan eksempelvis være økning eller reduksjon av prosjektets omfang, areal, gjennomføringstid/fase for gjennomføring m.m. Totalentreprenøren kan ikke kreve endring av timepriser, påslagsprosenter eller enhetspriser om følge av slike endringer uavhengig av karakteren av og volumet på endringene samlet og hver for seg.
Fremgår det ikke av kontraktsdokumentene hvordan en funksjon eller løsning skal være, og valget har betydning for byggherrens bruk av kontraktsarbeidet, skal byggherren konsulteres før totalentreprenøren velger en av de aktuelle funksjoner eller løsninger. Byggherren skal ikke anses å ha valgt materialer, løsninger eller annen prosjektering i henhold til NS 8407 punkt 22.4, med mindre dette fremgår uttrykkelig av prosjektforslaget, sammen med en uttrykkelig anvisning om at byggherren har overtatt risikoen for dette valget i henhold til NS 8407 punkt 22.4. 
[bookmark: _Toc179976645]Økonomi i prosjektet – kuttliste
Det skal etableres en kuttliste som inngår i prosjektets styringsdokument. Kuttlisten skal etableres og ajourføres av byggherren, i samarbeid med totalentreprenøren. Kuttlisten skal til enhver tid være oppdatert.

Endelig kuttliste foreligge som en del av prosjektforslaget, jf punkt 11. 

Totalentreprenøren skal oppgi bindende fradragspriser på elementer i prosjektets kuttliste, samt tidsfrister for bruk av hvert tiltak. 

Kuttlisten vil bli bearbeidet og ajourført i hele prosjektforløpet. 

Før en eventuell iverksettelse av kutt skal det redegjøres for konsekvenser, driftsmessige hensyn og størrelsen på kostnadsreduksjon. Totalentreprenøren skal bidra aktivt til dette. 

Totalentreprenøren skal varsle byggherren når elementer i kuttlisten ikke lenger er relevante eller besparelsen reduseres. Totalentreprenøren skal prise nye elementer på kuttlisten i tråd med prosjektets behov og muligheter.

[bookmark: _Toc179976646]VEDERLAGET
[bookmark: _Toc179976647]Totalentreprenørens vederlag i fase 1
Totalentreprenørens vederlag for fase 1: 
· Vederlag etter medgått tid innenfor omforent honorarbudsjett, se punkt 8. 2	Comment by Anders Meland: 8.2 eksisterer ikke. Dette stemmer heller ikke med prisskjema. Det må inn noe om tilbudets honorarbudsjett for fase 1	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: Tekstene om honorarbudsjett tilpasses når vi har bestemt hvordan estimerte kostnader i fase 1 skal reguleres i konkurransen
· Selvkost og avtalt påslag for andre dokumenterte kostnader. 

Reisetid faktureres ikke. Eventuelle utgifter til særlige, nødvendige reiser utenom det alminnelige prosjektarbeidet dekkes iht Statens personalhåndbok 2022, herunder 9.2 Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. 
Vederlaget i fase 1 skal ikke indeksreguleres.
[bookmark: _Toc179976648]Nærmere om honorarbudsjett
Honorarbudsjett for fase 1 er oppgitt som en del av totalentreprenørens tilbud.
Honorarbudsjettet utarbeides på bakgrunn av tilbudte timepriser for fase 1. Timeprisene skal inneholde alle totalentreprenørens kostnader forbundet med å stille personell til disposisjon for prosjektet (inkludert blant annet lønn, overtid, sosiale kostnader, administrasjon, telefon, dataverktøy, forsikringer, reisekostnader mm). Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar i fase 1. 
[bookmark: _Toc179976649]Faktura og sluttfaktura
Det skal sendes månedlige elektroniske faktura. 
Dersom fase 2 ikke kommer til utførelse, skal totalentreprenøren sende sluttfaktura innen rimelig tid, og senest innen en måned etter å ha mottatt byggherrens beslutning iht punkt 9.3. Sluttfakturaen skal omfatte alle totalentreprenørens krav. Krav som ikke er medtatt i sluttfakturaen kan ikke fremsettes senere, med mindre det er tatt uttrykkelig og spesifisert forbehold fordi grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide.
[bookmark: _Toc42690026][bookmark: _Toc42690440][bookmark: _Toc42690027][bookmark: _Toc42690441][bookmark: _Toc179976650]AVSLUTNING AV FASE 1 OVERGANG TIL FASE 2
[bookmark: _Toc179976651]Fasens varighet
Fase 1 – starter dd.mm.2025. Etter planen skal prosjektforslag overleveres til byggherrens vurdering: dd.mm.år
[bookmark: _Toc179976652]Avslutning av fase 1
Fase 1 avsluttes ved at totalentreprenøren leverer prosjektforslag til byggherren. Med mindre partene blir enige om annet, skal prosjektforslaget angi hovedprinsipper for tekniske løsninger, fastpris med faktureringsplan og fremdriftsplan med ferdigstillelsesdato. 	Comment by Kristian Jåtog Trygstad [2]: Eller fastpris?	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: Jeg har forstått det sånn at det skal fastsettes en fastpris i fase 1.	Comment by Anders Meland: Ikke fastpris men honorarbudsjett iht. NS8402 som er en del av prisskjema	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: Jeg var litt uklar, jeg mente at det skal fastsettes en fastpris for fase 2 😊
Prisen for fase 2 bygges opp ved bruk av priser og prisopplysninger i prisskjema. Hver av partene kan kreve at priselementer i totalentreprenørens tilbud indeksreguleres. Priser inntatt i tilbudet er faste frem til og med ett år etter kontraktsinngåelse. Fra det tidspunktet 31. mars 2025. Fra og med 1. april 2025 kan hver av partene kreve at prisene indeksreguleres årlig, i henhold til følgende indeks: SSB – Byggjekostnadsindeks for bustader i alt med basis i prisindeksen fra [dato]. 	Comment by Kristian Jåtog Trygstad [2]: Dette avsnittet forutsetter at leverandørene gir priser for fase 2.	Comment by Anders Meland: Det gjør de og det vil utgjøre målpris 0 (honorarbudsjett pluss totalentreprise)	Comment by Kristian Jåtog Trygstad [2]: @Anders og @Kristin er det greit med indeksregulering fra april 25? Utsetter vi mer, må vi vel ta høyde for et større risikopåslag i tilbudsprisen.	Comment by Anders Meland: Jeg foreslår at indeksregulering først foretas  ett år etter kontraktsinngåelse og deretter årlig	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: Forslag lagt inn	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: @Anders Meland Dette tidspunktet må bestemmes (gitt fremdriftsplanen Kristin har satt)
Etter at byggherren har mottatt det endelige prosjektforslaget fra totalentreprenøren, skal forslaget gjennomgås og vurderes for å avgjøre om byggherren ønsker å gå videre med prosjektet.
Det skal gjennomføres en felles usikkerhetsanalyse/vurdering av prosjektforslaget for å fastsette riktig usikkerhetsavsetning i byggherrens investeringsramme. Arbeidet med vurderingen av usikkerhet skal gjøres av uavhengig tredjepart.
Deretter avholdes et møte hvor byggherren tar stilling til prosjektforslaget. Byggherren har anledning til å be om tilpasninger av prosjektforslaget. Byggherren fører et referat fra møtet som signeres av begge parter. 
Finner byggherren at det er nødvendig å foreta korreksjoner eller forandringer i forslaget, gis entreprenøren og samspillgruppa anledning til å bearbeide forslaget ytterligere innen en fastsatt frist, før byggherren tar stilling til om prosjektforslaget skal godkjennes.
Etter totalentreprenørens presentasjon av det endelige prosjektforslaget skal byggherre ha minimum 6 uker til gjennomgang av prosjektet og til vurdering hos prosjekteier om en går videre til fase 2. Det gjøres oppmerksom på at behandling i representantskap og kommunestyrer kan medføre økt tid til behandling. 
Såfremt kontrakt for fase 2 inngås, skal byggherrens godkjennelse og samtlige dokumenter som utgjør det samlede prosjektforslaget inngå som en del av kontrakten for fase 2.
[bookmark: _Toc74864846][bookmark: _Toc179976653]Avbruddsklausul
Kontrakt for fase 1 er en selvstendig avtale som er avsluttet når prosjektforslaget er godkjent. Byggherren har rett, men ikke plikt, til å inngå kontrakt for fase 2. Kontrakt for fase 2 vil i så fall bli inngått med samme selskap som for fase 1. Totalentreprenøren er på sin side bundet av prosjektforslaget med målpris, og kan ikke trekke seg fra å inngå kontrakt for fase 2. 
Byggherren kan velge å ikke inngå kontrakt for fase 2 dersom det foreligger en saklig grunn. I et slikt tilfelle skal byggherren gi totalentreprenøren skriftlig orientering om beslutningen, sammen med en begrunnelse. 
Nedenfor gis det eksempler på situasjoner som kan påberopes som en saklig grunn:
· Fase 1 viser at prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen uten at det gjennomføres endringer av prosjektforslaget som forringer prosjektets kvalitet.
· Prosjekteier vedtar ikke investeringsbeslutning
· Kvalitet og pris svarer ikke til byggherrens forventninger
· Samarbeidsklimaet er ikke tilfredsstillende
· Totalentreprenøren lykkes ikke med å innhente nødvendige offentlige tillatelser og godkjenninger. 
· Prosjektforslaget godkjennes ikke av offentlige myndigheter. 
· Prosjektforslaget er ikke godkjent innen [dato]
Totalentreprenørens krav på vederlag for fase 1 er uttømmende regulert i punkt xx. Hvis byggherren velger å ikke inngå kontrakt for fase 2, har totalentreprenøren kun krav på påløpt og dokumentert vederlag iht punkt xx. Eventuelle andre kostnader – for eksempel krav fra totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere, så som avbestillingserstatning mv. – kan ikke kreves dekket av byggherren. 
[bookmark: _Toc179976654]SERIØSITETSBESTEMMELSER
Byggherrens til enhver tid gjeldende seriøsitetskrav gjelder, se vedlegg xx Skiensmodellen. Disse kravene, og særlige sanksjoner ved brudd på enkelte av kravene, framgår av [henvisning]. 	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: Oppdateres når vedleggsnummerering er klar
Brudd på disse bestemmelsene vil kunne anses som vesentlig mislighold. 	Comment by Anders Meland: Bør vi inn med en referanse til ilo konvensjoner, skiensmodellen etc?	Comment by Kristian Jåtog Trygstad: Jeg tror vi skal være dekket her. Skiensmodellen inneholder de relevante kravene.
[bookmark: _Toc179976655]INNSYN OG REVISJON
Byggherren har rett til innsyn i totalentreprenørens kvalitetssikringssystem, HMS-system og systemer for oppfyllelse av bestemmelser om samfunnsansvar, herunder lønns- og arbeidsvilkår. 
Innsynsretten gjelder også totalentreprenørens regnskap. Byggherren har rett til innsyn i kalkyler, innkjøpsavtaler o.l., som er nødvendig for å få bekreftet totalentreprenørens selvkost. Kalkyle skal ligge på kontonivå 2 iht. NS 3456:2016 og 2-sifret bygningsdelsnummer iht. NS 3451:2009. Kalkyle skal vise selvkost. Selvkost skal kun inneholde totalentreprenørens faktiske kostnader enten dette er kostnader for egne ansatte eller innkjøpskost fra leverandør eller underentreprenør. 
Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgang. Byggherren har rett til å la seg bistå av tredjeperson i forbindelse med revisjon. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.
Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.
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Kontraktene for fase 1 og 2 baserer seg på en alternativ konfliktløsningsmodell der målet er å løse uoverensstemmelser hurtig på lavest mulig nivå i organisasjonene. Byggherrens prosjektleder og totalentreprenørens prosjektleder skal ta avgjørelser innenfor prosjektorganisasjonen.
Uenighet knyttet til tolking av tilbud og andre kontraktsforhold, løftes til samspillsstyret for avgjørelse, normalt i løpet av en uke.
Dersom det ikke oppnås enighet innen ledergruppa skal konflikten forelegges for prosjektansvarlige hos byggherren og totalentreprenøren.
Dersom det heller ikke da oppnås enighet, gjelder de alminnelige tvisteløsningsreglene i NS 8402.
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