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Presiseringer rundt bemanningsplaner for a sikre
effektiv ressursstyring og oppnaelse av
prosjektmal.

Innfgring av klare retningslinjer for bruk av BIM
(Bygningsinformasjonsmodellering) i prosjekter.
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1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Denne avtalen skal inkludere alle alminnelige bestemmelsene i NS 8401:2010 utgitt av Standard Norge,
med de endringer og tillegg som er beskrevet nedenfor.

Kontraktsbestemmelsene regulerer forholdet mellom byggherre/oppdragsgiver, heretter i fellesskap
kalt «Byggherre», og radgiver/prosjekterende, heretter i fellesskap kalt «Prosjekterende» eller
“leverandgr” vedrgrende utfgrelse av prosjekteringsoppdrag.

1.1. Presisering knyttet til prosjekter med flere delprosjekter/opsjoner

Dersom prosjektet bestar av flere delprosjekter som avropes gjennom opsjoner, skal bestemmelsene
om fastsettelse av dagmulkt/bgter baseres pa kontraktssummen for det enkelte delprosjekt.

Dersom prosjektet bestar av flere delprosjekter som er atskilt i tid (ikke skjer samtidig/suksessivt) eller
sted (annen geografisk lokasjon), skal Byggherren godta utskiftning av ngkkelpersoner i overgangen
mellom to delprosjekter dersom det foreligger saklig grunn.

2. SPRAK

NS 8401 pkt 5 gjelder med fglgende tillegg:

Kontraktsspraket er norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i
prosjektet forega pa norsk.

3. REKLAME; KONTAKT MED MEDIA OG INNSYNSRETT

NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

3.1. Reklame
Dersom den prosjekterende eller dennes leverandgrer/underradgivere/ kontraktsmedhjelpere for
reklameformal eller pa annen mate gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover a oppgi
oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver pa forhand.
3.2. Kontakt med media
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:
All kontakt med media vedrgrende kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til kontrakten,
skal handteres av Byggherren.

4. INNSYN OG REVISION

4.1. Innsyn

Byggherren har rett til innsyn i Prosjekterendes kvalitetssikringssystem, HMS-system og systemer for
oppfyllelse av bestemmelser om samfunnsansvar, herunder Ignns- og arbeidsvilkar.

Prosjekterende skal etter varsel vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Prosjekterende skal sikre at Byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Prosjekterendes direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
Prosjekterendes evne til 3 oppfylle sine forpliktelser overfor Byggherren.

4.2. Revisjon

NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:
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Byggherren skal ha rett til & delta i planleggingen og utfgrelsen av Prosjekterendes inspeksjoner,
verifikasjoner, revisjoner og andre gjennomgangsaktiviteter. Revisjoner skal utfgres i henhold til ISO
19011:2011 og av personell som har formell utdanning innen revisjon av styringssystemer.

Byggherren har rett til 3 utfgre bade varslede og uanmeldte revisjoner og verifikasjoner, samt
ledelsesinspeksjoner av Prosjekterende og kontraktsmedhjelpere, sa lenge kontraktsarbeidet pagar.
Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utfgrt av Byggherre fritar ikke Prosjekterende fra hans ansvar i
forbindelse med kontraktsarbeidet.

5. HVA OPPDRAGET OMFATTER
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

5.1. Modellbasert prosjektering
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Den prosjekterende skal benytte BIM og levere BIM-modell i henhold til avtalt BIM-kravdokument. Alle
tegninger skal veere i digital form, og i henhold til ovennevnte krav. Det skal ikke leveres papirtegninger
til Byggherren eller entreprengrene.

Prosjektering som ikke er utfgrt i samsvar med ovennevnte anses som mangelfull. Den prosjekterende
skal rette slike mangler uten ugrunnet opphold.

6. ORGANISATORISKE BESTEMMELSER

6.1. Den prosjekterendes uavhengighet
NS 8401 pkt. 7.1 gjelder med fglgende tillegg:

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget pata seg oppdrag som byggeleder
eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke til
dette. Sa lenge oppdraget for Oppdragsgiver pagar, kan den prosjekterende heller ikke uten samtykke
pata seg oppgaver for andre oppdragsgivere i tilknytning til dette prosjektet.

6.2. Partenes rett til overdragelse
NS 8401 pkt. 5.4.1 utgar og erstattes med:

Byggherren har rett til a fritt overdra sine kontraktsforpliktelser til felleseide helseforetak, helseforetak,
eller en statlig myndighet eller disse sine rettsetterfglgere.

Byggherren kan videre overdra sine forpliktelser overfor den prosjekterende til andre enn de som er
nevnt i fgrste ledd, dersom den nye oppdragsgiveren stiller rimelig sikkerhet for forpliktelsene og den
prosjekterende for gvrig ikke har saklig grunn til 3 motsette seg overdragelsen.

Den prosjekterende kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at Byggherren har
samtykket skriftlig pa forhand.

6.3. Tiltransport
NS 8401 pkt. 5.4.2 utgar og erstattes med:

6.3.1.  Tiltransport av sideradgiver til prosjekterende
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Byggherren kan palegge den prosjekterende a overta ansvar for en sideradgiver. Den prosjekterende
kan kun nekte a overta ansvar for en sideradgiver dersom nektelsen er saklig begrunnet i
sideradgiverens forhold. Er ikke annet avtalt har den prosjekterende krav pa sedvanlig paslag. Paslaget
beregnes av det endelige og totale vederlag, eksklusiv merverdiavgift, i den tiltransporterte kontrakten.

Den prosjekterende, som far en sideradgiver tiltransportert til seg, overtar ikke risikoen for eventuelle
feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt fgr tiltransporten, med mindre dette er konkret avtalt.

6.3.2.  Tiltransport av prosjekterende til totalentreprengr
Den prosjekterende kan tiltransporteres til en eller flere totalentreprengrer.

Tiltransporten kan omfatte prosjekteringsgruppen som helhet eller deler av prosjekteringsgruppen.
Tiltransporten kan omfatte hele eller deler av kontraktsarbeidet, inklusive opsjoner

Nar totalentreprengren iht avtale med Byggherren overtar risikoen for Igsninger og annen prosjektering
som er utarbeidet av oppdragsgiver fgr kontraktsinngaelse, aksepterer Prosjekterende at
totalentreprengren ogsa overtar Byggherrens eventuelle krav mot den prosjekterende. Det samme
gjelder nar totalentreprengren eller annen prosjekterende iht avtale med Byggherren overtar risikoen
for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt fgr tiltransporten av den prosjekterende.

Ved delvis tiltransport skal det utarbeides statusrapporter pa utfgrt arbeid og grensesnittsmatriser som
sikrer forutsigbarhet i grensesnitt og ansvar for den tiltransporte delen.

6.4. BYTTE AV PERSONELL FOR UTF@RING AV OPPDRAGET
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Partene er innforstatt med at kontinuitet er et suksesskriterium for samspillsorganisasjonen. Partene vil
med alle rimelige midler sikre at ngkkelpersonell forblir i sine roller inntil det enkelte
delprosjektet/avropet er ferdigstilt.

6.4.1. Bytte av personell

Den prosjekterende har ikke anledning til a skifte ut tilbudt ngkkelpersonell, med mindre vilkar for
unntak i punkt 6.4.2 er oppfylt. Urettmessig utskifting av ngkkelpersonell under giennomfgring av
samspillsfase eller giennomfgringsfase, medfgrer en bot for hver enkelt utskiftet ngkkelperson, se punkt
6.4.3.

Byggherren skal svare innen rimelig tid etter byggherren har mottatt skriftlig forespgrsel om samtykke.
Bytte av personell skal forega for prosjekterendes egen regning og risiko.

6.4.2.  Erstatningspersonell

Byggherren kan godta bytte av personell der tilbudt personell slutter/avskjediges/sies opp eller har
lengre dokumentert sykefravaer/permisjon. Ved bytte av personell skal prosjekterende tilby
erstatningspersonell. Prosjekterende skal i den forbindelse dokumentere at erstatningspersonellet har
samme kvalifikasjoner som allerede tilbudte kandidat.

Dersom byggherren finner at erstatningspersonell ikke har tilsvarende kvalifikasjoner vil byggherren
awvise kandidaten. Dersom prosjekterende ikke kan tilby erstatningspersonell som byggherren
aksepterer, kan byggherren si opp kontrakten med umiddelbar virkning. Oppsigelse av kontrakt skjer for
prosjekterendes egen regning og risiko.



Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 03
Dokumentnummer: STRALE-0000-N-KO-0003 Dato: 25.02.25
Tittel: B Spesielle kontraktsbestemmelser 8401 Side: 7 av 15

6.4.3. Urettmessig utskiftning av personell

Dersom den prosjekterende, uten skriftlig samtykke, skifter ut personell, pa tross av at byggherren har
saklig grunn til & nekte, betales en dagmulkt pa kr 10.000,- per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet
rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der byggherren har
unnlatt a paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen/antatt
totalt honorar eksklusiv merverdiavgift for kontraktsarbeidet. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

6.5. GRUPPEKONTRAKTER
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Nar en prosjekteringsgruppekoordinator er engasjert i et prosjekt, er hen medlem av
prosjekteringsgruppen, og NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 gjelder for denne.

6.6. BEMANNINGSPLAN
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Byggherren kan kreve at den prosjekterende leverer en bemanningsplan. Byggherren kan fastsette
naermere regler for planens innhold, organisering av arbeidet og rapportering. Byggherren kan kreve
regelmessig revisjon av planen.

Det skal tilstrebes @ benytte faerrest mulige arkitekter og radgivere per fag.

7. RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIAL
NS 8401 pkt. 6.1 utgar og erstattes med:

7.1. RETT TIL A BRUKE PROSJEKTERINGSMATERIALET

Sykehusbygg HF, det aktuelle helseforetaket og helseregionen (RHFene) (heretter Helseforetakene) skal,
uavhengig av organisasjonsform i det aktuelle prosjektet, inneha eiendomsretten, herunder alle
immaterielle og materielle rettigheter til ethvert resultat som fremkommer eller frembringes i
forbindelse med prosjektet. Dette gjelder eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i eller
er tilknyttet bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger, simuleringer,
databaser, objektbiblioteker og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet prosjektet som
er utviklet og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprengrene og/eller andre leverandgrer i
prosjektet, herunder deres underleverandgrer (samlet betegnet som leverandgrene). Rettighetene
omfatter ogsa rett til endring og videreoverdragelse.

Rettighetene som er angitt i avsnittet rett ovenfor gjelder ikke rettigheter til materiale som var eid av
leverandgrene forut for starten av det aktuelle prosjektet.

Helseforetakene far en tidsubegrenset, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til 3 utnytte hele eller deler av
slikt materiale nevnt i andre ledd (disposisjonsrett) som leveres til Helseforetakene i forbindelse med
prosjektet, herunder rett til 8 bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle slikt materiale, enten selv eller
ved hjelp av tredjepart. Helseforetakene har rett til 3 gi tilsvarende disposisjonsrett til enhver annen
virksomhet innen helsesektoren. Helseforetakene kan hver for seg benytte de rettigheter som er angitt
ovenfor.

Alt digitalt materiale i prosjektet skal overleveres Helseforetakene, etter naermere anvisning, bade pa
tilgjengelige standardiserte formater og pa originalformatet.



Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 03
Dokumentnummer: STRALE-0000-N-KO-0003 Dato: 25.02.25
Tittel: B Spesielle kontraktsbestemmelser 8401 Side: 8av 15

Dersom leverandgren i oppdraget skal bidra til & bearbeide eksisterende bygningsinformasjon, sa ansees
det som a vaere byggherres eiendom.

Leverandgren kan be om byggherrens samtykke til a benytte prosjekteringsmateriale, herunder
erfaringer, metoder, objekter, kildekoder som grunnlag for videreutvikling i andre prosjekter.
Byggherren kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Saerskilte sikkerhetshensyn kan utgjgre saklig
grunn til 3 nekte samtykke.

7.2. SIKRING AV DATA

Byggherren regulerer leverandgrens behandling av byggherres informasjon, herunder utarbeidelse,
innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse. Som en del av
dette skal leverandgren:

Bevare taushet om bygningsmessige forhold

Kun behandle informasjon pa instruks fra oppdragsgiver

Ikke overfgre informasjon til andre databehandlingssystemer, uten godkjenning fra Byggherren
Overholde gjeldende personvernregelverk, herunder personopplysningsloven

8. DEN PROSJEKTERENDES PLIKTER

8.1. VARSLING (NS 8401 pkt 10.2)
NS 8401 pkt 10.2 sjette ledd utgar og erstattes med:
Ved tvist, har den prosjekterende plikt til 8 utfgre det som er palagt, uten at oppdragsgiver stiller
sikkerhet.
9. OFFENTLIGRETTSLIGE KRAV
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

9.1. Serigsitetskrav, HMS og SHA

Ved arbeid pa byggeplass forplikter Prosjekterende seg til a fglge Byggherrense krav til serigsitet, HMS
og SHA.

9.2. Etiske krav og antikorrupsjonsarbeid

Prosjekterende skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
milj@ i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Varer og materialer, som leveres til Byggherren, skal
veere fremstilt under forhold som er forenlige med krav angitt i sentrale FN-konvensjoner, ILO-
konvensjoner (forbud mot barnearbeid, -tvangsarbeid/slavearbeid, - diskriminering og retten til
organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger) og i nasjonal lovgivning. Prosjekterende plikter & pase at
underentreprengrer og leverandgrer etterlever samme krav. Pa oppfordring skal dette dokumenteres.

Prosjekterende patar seg a etablere, implementere og handheve et antikorrupsjonsregelverk som
fastslar:

a. At virksomheten har nulltoleranse for alle former for bestikkelser, korrupsjon,
tilretteleggingsbetaling og/eller smgring. Antikorrupsjonsregelverket skal bli vidt kommunisert og
distribuert i virksomheten.
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b. At virksomheten tilrettelegger for tilfredsstillende og hensiktsmessig oppleaering i

antikorrupsjonsregelverket til virksomhetens representanter, deriblant virksomhetens ledere,

ansatte og selgere.

Byggherren skal, etter forespgrsel, bli gitt rett til giennomgang og verifikasjon av virksomheten sine
regler, prosedyrer og etterlevelse av antikorrupsjonsregelverket og ansattes rettigheter i egen
virksomhet og i leverandgrkjeden.

Brudd pa ovennevnte bestemmelser er a anses som et mislighold av kontrakten. Ved mislighold

plikter Prosjekterende a rette de papekte manglene, uavhengig av kostnadene ved slik retting, innen en
rimelig tidsfrist fastsatt av Byggherren. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og pa den maten
Byggherren avgjgr. Manglende utbedring etter palegg, er a anse som et vesentlig mislighold av
kontrakten, som gir Byggherren rett til a gjgre gjeldende alminnelige misligholdsbefgyelser som blant
annet prisavslag, erstatning og eventuelt heving.

9.3. Krav til gjengs lgnn og arbeidsvilkar for arbeidstakere

NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Den prosjekterende er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
Idnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

e Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til
anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ignns- og
arbeidsvilkarene vaere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med Ignns- og
arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, Ignn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser
fglger av tariffavtalen.

Den prosjekterende plikter pa forespgrsel a dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, Ignnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar skal den prosjekterende rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underleverandgr, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen
tre maneder etter Ignnens forfallsdato, bade for krav som fglger av allmenngjort tariffavtale og
landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger av lov om allmenngjgring av
tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene. Byggherren har rett til 4 holde
tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer
sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av Ignns- og arbeidsvilkar hos den prosjekterende kan paberopes av byggherren
som grunnlag for heving, selv om den prosjekterende retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren pa samme mate kreve at den
prosjekterende skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.
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Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9.4. Sanksjonsloven
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Den prosjekterende har plikt til 8 opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18
med tilhgrende forskrifter.

Den prosjekterende har ansvar for, og skal sgrge for, at selskaper i den prosjekterendes konsern eller
selskaper som den prosjekterende har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere
og enhver annen i leverandgrkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos den
prosjekterende og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

Brudd pa pliktene i fgrste og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd.

Byggherren kan kreve erstatning for ethvert gkonomisk tap eller skade som byggherren matte lide som
felge av kontraktsbruddet.

Med mindre den prosjekterende retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan byggherren heve hele
eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten.

Byggherren kan bestemme at den prosjekterende skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver anneni
leverandgrkjeden dersom det avdekkes brudd pa kontraktens bestemmelser i andre, jf. fgrste ledd

9.5. Den prosjekterendes informasjons- og dokumentasjonsplikt

Den prosjekterende skal til enhver tid holde byggherren informert og oppdatert om forhold av
betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

Den prosjekterende skal pa forespgrsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespgrselen er
sendt, fremlegge dokumentasjon pa etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 6.2.1. Dette
gjelder blant annet dokumentasjon om

a) Juridiske personer
b) Fysiske personer
) Opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i giennomfgringen av

kontraktarbeidene

d) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i giennomfgringen av
kontraktarbeidene

Dersom den prosjekterendes dokumentasjon er mangelfull, og den prosjekterende ikke framskaffer
den etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort oppmerksom pa forholdet, kan

Byggherren selv innhente informasjonen og belaste den prosjekterende for kostnadene.

9.6. Skatter og avgifter
NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

9.6.1. Tilbakehold av vederlag
Dersom Prosjekterende ikke oppfyller sin rapporteringsplikt etter skatteforvaltningsloven, og
Byggherren av den grunn blir palagt tvangsmulkt eller blir gjort ansvarlig for prosjekterendes eller
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medhjelpers forpliktelser overfor skatteetaten, kan Byggherren holde tilbake en sa stor del av
vederlaget for det utfgrte arbeidet tilsvarende det belgpet han blir gjort ansvarlig for. Det samme
gjelder dersom

Byggherren blir gjort solidarisk ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter
skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser.

9.6.2.  Fullmakt til innhenting av opplysninger fra Skatteetaten

Byggherren har etablert et samarbeid med norske skattemyndigheter om forsterket innsats mot

arbeidsmarkedskriminalitet innen bygg og anlegg, samt renhold. Som ledd i dette samarbeidet er

Byggherren overfor norske skattemyndigheter forpliktet til a utfgre kontroll av at Prosjekterende og

kontraktsmedhjelpere overholder sine skatte- og rapporteringsforpliktelser i henhold til norsk rett.

Dette skal skje ved at Byggherren innhenter relevante taushetsbelagte opplysninger fra

skattemyndighetene.

Prosjekterende og kontraktsmedhjelpere skal signere saerskilt fullmakt som gir Byggherren adgang til a

innhente opplysninger fra skattemyndighetene. Dette gjelder:

a. Skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgar av skjemaet
«Informasjon om skatte- og avgiftsforhold» (jf. vedlegg til fullmakten) og skjema for attest om
restanser pa skatt/avgift mv. - RF-1244 (skatteattesten)

b. Innrapporteringer pa RF-1199 og RT-1198 til skatteetaten (brukerdialog utland) vedrgrende
oppdraget.
C. Hvilke arbeidstakere som det er innrapportert Ignn pa i A-meldingen.

Prosjekterende er ansvarlig for a pase at plikt til a signere slik fullmakt som omtalt over, kontraktfestes i
hele kontraktskjeden.

10. ENDRINGER

NS 8401 pkt. 10.1 gjelder med fglgende tillegg:

Byggherren har rett til 3 foreta tilleggsbestillinger i en periode pa inntil to ar etter overtakelse av
byggearbeidene som det opprinnelige kontraktsarbeidet er knyttet til. Kontraktens vilkar og priser
gjelder for tilleggsbestillingene. Kontraktens priser indeksreguleres for tilleggsarbeid som bestilles i
perioden etter overtakelse/ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Samlede tilleggsbestillinger etter
overtakelse skal ikke utgjgre mer enn 10 % av opprinnelig fastpris eller honorarbudsjett. Retten til 3
foreta slike tilleggsbestillinger pavirker ikke utgangspunktet for reklamasjonsfristen i NS 8401 pkt 13.4
tredje ledd.

11. FORSINKELSER
Ved forsinkelse kan Byggherren kreve dagmulkt etter reglene i NS 8401 punkt 12.

12. PRIS
NS 8401 punkt 15 utgar og erstattes med:

12.1. Generelt

Arbeidet skal honoreres etter medgatt tid (regningsarbeid) iht til inngitte timepriser i F2
Prissammenstilling.

For gijennomfgringsfasen har Byggherren en opsjon pa at hele eller deler av arbeidet skal honoreres som
fastpris, se punkt H opsjoner i A generell del.
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12.2. Regulering av prisen

Fastprishonoraret, timepriser og kostnadssatser er gjenstand for indeksregulering i henhold til NS 3405
— Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg pa grunn av endringer i Ignninger,
priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden, med ett kvartal som avregningsperiode.

Som grunnlag for reguleringen benyttes SSBs indeks 14335 Tjenesteprisindeks Arkitektvirksomhet og
teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prgving og analyse”, — med basisindeks pa tidspunkt for
inngaelse av kontrakt for fase 1 forprosjekt.

Dersom det gis tilbud under utfgrelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet er
avtalt.

12.3. Honorar etter medgatt tid (regningsarbeid)
NS 8401 pkt 15.1.3 utgar og erstattes med:

Ved bruk av regningsarbeid honoreres arbeid etter kontraktens timepriser. Satsene regnes eksklusiv
eventuell merverdiavgift. Er satser for regningsarbeid ikke avtalt, skal avregning skje pa grunnlag av
timesatser som er vanlig brukt av den prosjekterende for tilsvarende arbeidsoppgaver.

Timesatsene skal dekke den prosjekterende sine kostnader med a utfgre arbeidet, herunder fortjeneste,
administrasjon, kontorhold, intern kopiering, lisenser og databehandling.

Utgifter forbundet med reiser inngar ikke i timesatsene. Vederlag for reiser reguleres av punkt 12.6.

12.4. Honorarbudsjett

Prosjekterende skal i samarbeid med Byggherren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekninger
for den aktuelle fasen (forprosjekt fase 1, samspillsfase og gjennomfgringsfase).

For forprosjekt skal honorarbudsjettet skal ta utgangspunkt i alle leveransene til prosjekterende, hvor
underlaget skal utvikles til MMI 350.

MMI 350 defineres iht publikasjonen MMI Modenhetsindeks utarbeidet i et samarbeid mellom bl..
Entreprengrforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Radgivende Ingenigrers Forening (RIF) og
Arkitektbedriftene AIN):

«MMI 350: Utfart tverrfaglig koordinering Ved oppnddd MMI 350 skal objektene vaere
tverrfaglig koordinert med hensyn til alle objekter i tilgrensende disipliner. Tverrfaglig
koordinering vil ofte vaere en iterativ prosess, fgrst ved sluttfgrt koordinering mellom alle
tilgrensende disipliner oppnadr objektene denne statusen»

For byggefasen skal honorarbudsjett omfatte alt av produksjonsunderlag og prosjekteringen skal oppna
MMI 500:
«MMI 500: Som bygget Avhengig av krav til «<som bygget»-dokumentasjon oppdateres
modellene i henhold til denne statusen av de prosjekterende.»

Prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til a anta at
honorarbudsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten innen rimelig tid ta stilling til varselet.
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Den prosjekterende skal hver 14. dag sende oppdragsgiveren spesifiserte oppgaver over forbrukte
timer, utlegg og utgifter for de enkelte delene av oppdraget med mindre annet er avtalt. Byggherren kan
kreve ngdvendig dokumentasjon for kontroll av oppgavene.

Ved endrings-/tilleggsarbeid skal det hver 14. dag sendes saerskilte oppgaver over medgatt tid og
utgifter.

Dersom Byggherren mener at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utfgrt, ma
han sende skriftlig varsel til den prosjekterende innen 28 dager etter at han mottok dem. Varsler ikke
Byggherren innen fristen, legges oppgavene til grunn for oppgjeret. Dette gjelder ikke dersom
oppgavene er uriktige som fglge av grov uaktsomhet hos den prosjekterende.

Ved bruk av regningsarbeid som vederlagsformat gjelder i tillegg folgende:
Overskridelser av honrarbudsjett som ikke er varslet til Byggherren, gir ikke grunnlag for krav pa gkt
honorar. Byggherren er ikke avskaret fra senere & paberope seg at de totale kostnadene ved
regningsarbeider er blitt ungdvendig hgye pa grunn av urasjonell drift eller andre uforsvarlige forhold.
12.5. Fastpris
Partene kan avtale at hele eller deler av prisen for oppdraget skal vaere fastpris.
Ved fastpris skal alle kostnader knyttet til giennomfgring av oppdraget, innga i fastprisen.
Med mindre annet er avtalt, skal fastprisen omfatte alt av produksjonsunderlag og prosjekteringen skal
oppna MMI 500.
12.6. Utgifter
NS 8401 pkt 15.1.4 utgar og erstattes med:

Den prosjekterende kan kreve refundert ngdvendige utgifter han har hatt til:
a) kopiering av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn den prosjekterende selv;
b) annonser og porto for utsendelse av konkurransegrunnlag o.a.;

c) Reiser ved fastpris: Utgifter til reise, herunder reisetid, skal veere inkludert i fastprisen. Reiser som
ikke dekkes av kontraktsprisen, kan kompenseres dersom Byggherren pa forhand har godkjent reisen.
Utgiftsdekningen skjer i henhold til Statens regulativ.

d) Reiser ved regningsarbeid: Med mindre annet er avtalt honoreres ikke Prosjekterende for reisetid
til/fra kontor i Oslo-omradet. Eventuelle reisekostnader til Sykehuset Telemark avdeling Skien i
samspillsfasen dekkes iht bilag F2.

Andre utgifter kan bare kreves refundert nar det er avtalt.

12.7. Betaling
Med mindre annet er avtalt, skal det sendes seaerskilte fakturaer for fglgende:

a) Ordinaere avdrag pa fastprishonorar eller utfgrt arbeid avregnet etter timepris som merkes A001,
A002 osv. Av fakturaen skal fremga avtalt honorar og tidligere fakturerte avdrag.

b) Indeksregulering av fastprishonorar eller timepris som merkes LPS001, LPS002 osv. Slik faktura sendes
kvartalsvis.

¢) Endringsarbeider som merkes T001, TO02 osv.
d) Dekning av utgifter som merkes U001, U002 osv.
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Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Helse Sgr-@st RHF fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

Faktura sendes elektronisk i EHF-format, og merkes med prosjektnummer 500314, https://www.helse-
sorost.no/4ab037/contentassets/8300d0a520d9443f8a70aa20178e1772/guide-for-ehf-faktura.pdf

For a sikre en rask og sikker behandling av fakturaer, er det avgjgrende at disse er merket og utformet
slik angitt i det etterfglgende:

Fakturering kan kun skje pa grunnlag av skriftlig bestilling.
For forste utbetaling finner sted skal fglgende foreligge hos Byggherren:
e Original kontrakt signert av begge parter

e  Forsikringsbekreftelse

Innhold og utforming av faktura skal vaere i henhold til oversendt fakturamal og Byggherrens
fakturaformat. Byggherre vil reklamere pa fakturaer som ikke er i henhold til dette.

12.8. Utenlandske leverandgrer, import og merverdiavgift
Prosjekteringstjenester anses som fjernleverbare tjenester i merverdiavgiftslovens forstand og
innebaerer at utenlandske leverandgrer skal fakturere tjenester levert til Norge uten merverdiavgift.
13. TILBAKEHOLDELSE OG STANSING
NS 8401 pkt. 15.3.2 tredje ledd utgar og erstattes med:
Er den prosjekterendes betalingskrav omtvistet, kan tilbakeholdelse av prosjektmateriale eller stansing
ikke finne sted. Byggherre stiller ikke sikkerhet.
14. AVBESTILLING
NS 8401 gjelder med fglgende endring:

Byggherren har, frem til inngatt kontrakt for giennomfgringsfasen, rett til 4 avbestille hele eller deler av
arbeidet under kontrakten. Den prosjekterende har ikke krav pa erstatning for tapt fortjeneste eller
annet gkonomisk tap han lider som fglge av avbestillingen.

Ved avbestilling etter inngatt kontrakt for fase 2 - giennomfgringsfasen gjelder NS 8401 punkt 16.
Opsjoner som ikke gjgres gjeldende, uavhengig av arsaken til dette, gir ikke rett til erstatning, jf bilag A
Generell del punkt H.

15. ERSTATNING

NS 8401 punkt 13.3 gjelder med fglgende endring:

Med mindre annet er avtalt er erstatningsansvaret for hele oppdraget begrenset til:

a) 120 ganger grunnbelgpet i folketrygden (G) for ansvar som ikke er omfattet av
forsikringsplikten etter 7.2 og

b) 300 ganger grunnbelgpet i folketrygden (G) for ansvar som er omfattet.


https://www.helse-sorost.no/4ab037/contentassets/8300d0a520d9443f8a70aa20178e1772/guide-for-ehf-faktura.pdf
https://www.helse-sorost.no/4ab037/contentassets/8300d0a520d9443f8a70aa20178e1772/guide-for-ehf-faktura.pdf
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16. OPPSIGELSE

NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Byggherren kan si opp kontrakten uten a betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

17. MISLIGHOLDTE KONTRAKTFORPLIKTELSE — KONSEKVENS FOR SENERE KONKURRANSER

NS 8401 gjelder med fglgende tillegg:

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

18. TVISTER

Partene avtaler eiendommens verneting for tvister.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.

Bestemmelsene om oppmann far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om
a forelegge tvisten for en oppmann.
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