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Revisjonstabell 

Rev. Kapittel Endring Navn
01 - Utgitt for konkurranse Mette Nagy Stovner
02 - Justert formatering sidetall tabell side 1 Mette Nagy Stovner
03 - Presisering av seriøsitetsbestemmelsene

Presiseringer rundt bemanningsplaner for å sikre 
effektiv ressursstyring og oppnåelse av 
prosjektmål.
Innføring av klare retningslinjer for bruk av BIM 
(Bygningsinformasjonsmodellering) i prosjekter.
Spesifikke krav og forventninger til utenlandske 
leverandører for å sikre samsvar med våre 
standarder.
Presisering av at misligholdte kontraktsforpliktelser 
kan få konsekvenser for deltakelse i fremtidige 
konkurranser.

Mette Nagy Stovner
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1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Denne avtalen skal inkludere alle alminnelige bestemmelsene i NS 8401:2010 utgitt av Standard Norge, 
med de endringer og tillegg som er beskrevet nedenfor. 

Kontraktsbestemmelsene regulerer forholdet mellom byggherre/oppdragsgiver, heretter i fellesskap 
kalt «Byggherre», og rådgiver/prosjekterende, heretter i fellesskap kalt «Prosjekterende» eller 
“leverandør” vedrørende utførelse av prosjekteringsoppdrag.  

1.1. Presisering knyttet til prosjekter med flere delprosjekter/opsjoner

Dersom prosjektet består av flere delprosjekter som avropes gjennom opsjoner, skal bestemmelsene 
om fastsettelse av dagmulkt/bøter baseres på kontraktssummen for det enkelte delprosjekt. 

Dersom prosjektet består av flere delprosjekter som er atskilt i tid (ikke skjer samtidig/suksessivt) eller 
sted (annen geografisk lokasjon), skal Byggherren godta utskiftning av nøkkelpersoner i overgangen 
mellom to delprosjekter dersom det foreligger saklig grunn. 

2. SPRÅK

NS 8401 pkt 5 gjelder med følgende tillegg:

Kontraktsspråket er norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet foregå på norsk.

3. REKLAME; KONTAKT MED MEDIA OG INNSYNSRETT

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

3.1. Reklame

Dersom den prosjekterende eller dennes leverandører/underrådgivere/ kontraktsmedhjelpere for 
reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi 
oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver på forhånd. 

3.2. Kontakt med media

NS 8401 gjelder med følgende tillegg:

All kontakt med media vedrørende kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til kontrakten, 
skal håndteres av Byggherren. 

4. INNSYN OG REVISJON

4.1. Innsyn

Byggherren har rett til innsyn i Prosjekterendes kvalitetssikringssystem, HMS-system og systemer for 
oppfyllelse av bestemmelser om samfunnsansvar, herunder lønns- og arbeidsvilkår.

Prosjekterende skal etter varsel vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Prosjekterende skal sikre at Byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Prosjekterendes direkte og 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
Prosjekterendes evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor Byggherren.

4.2. Revisjon

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 
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Byggherren skal ha rett til å delta i planleggingen og utførelsen av Prosjekterendes inspeksjoner, 
verifikasjoner, revisjoner og andre gjennomgangsaktiviteter. Revisjoner skal utføres i henhold til ISO 
19011:2011 og av personell som har formell utdanning innen revisjon av styringssystemer. 

Byggherren har rett til å utføre både varslede og uanmeldte revisjoner og verifikasjoner, samt
ledelsesinspeksjoner av Prosjekterende og kontraktsmedhjelpere, så lenge kontraktsarbeidet pågår. 
Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utført av Byggherre fritar ikke Prosjekterende fra hans ansvar i 
forbindelse med kontraktsarbeidet.

5. HVA OPPDRAGET OMFATTER

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

5.1. Modellbasert prosjektering 

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

Den prosjekterende skal benytte BIM og levere BIM-modell i henhold til avtalt BIM-kravdokument. Alle 
tegninger skal være i digital form, og i henhold til ovennevnte krav. Det skal ikke leveres papirtegninger 
til Byggherren eller entreprenørene.

Prosjektering som ikke er utført i samsvar med ovennevnte anses som mangelfull. Den prosjekterende 
skal rette slike mangler uten ugrunnet opphold.

6. ORGANISATORISKE BESTEMMELSER 

6.1. Den prosjekterendes uavhengighet

NS 8401 pkt. 7.1 gjelder med følgende tillegg: 

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget påta seg oppdrag som byggeleder 
eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke til 
dette. Så lenge oppdraget for Oppdragsgiver pågår, kan den prosjekterende heller ikke uten samtykke 
påta seg oppgaver for andre oppdragsgivere i tilknytning til dette prosjektet.

6.2. Partenes rett til overdragelse 

NS 8401 pkt. 5.4.1 utgår og erstattes med:

Byggherren har rett til å fritt overdra sine kontraktsforpliktelser til felleseide helseforetak, helseforetak, 
eller en statlig myndighet eller disse sine rettsetterfølgere. 

Byggherren kan videre overdra sine forpliktelser overfor den prosjekterende til andre enn de som er 
nevnt i første ledd, dersom den nye oppdragsgiveren stiller rimelig sikkerhet for forpliktelsene og den 
prosjekterende for øvrig ikke har saklig grunn til å motsette seg overdragelsen. 

Den prosjekterende kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at Byggherren har 
samtykket skriftlig på forhånd. 

6.3.  Tiltransport

NS 8401 pkt. 5.4.2 utgår og erstattes med:

6.3.1. Tiltransport av siderådgiver til prosjekterende
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Byggherren kan pålegge den prosjekterende å overta ansvar for en siderådgiver. Den prosjekterende 
kan kun nekte å overta ansvar for en siderådgiver dersom nektelsen er saklig begrunnet i 
siderådgiverens forhold. Er ikke annet avtalt har den prosjekterende krav på sedvanlig påslag. Påslaget 
beregnes av det endelige og totale vederlag, eksklusiv merverdiavgift, i den tiltransporterte kontrakten. 

Den prosjekterende, som får en siderådgiver tiltransportert til seg, overtar ikke risikoen for eventuelle 
feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt før tiltransporten, med mindre dette er konkret avtalt.

6.3.2. Tiltransport av prosjekterende til totalentreprenør
Den prosjekterende kan tiltransporteres til en eller flere totalentreprenører. 

Tiltransporten kan omfatte prosjekteringsgruppen som helhet eller deler av prosjekteringsgruppen. 

Tiltransporten kan omfatte hele eller deler av kontraktsarbeidet, inklusive opsjoner

Når totalentreprenøren iht avtale med Byggherren overtar risikoen for løsninger og annen prosjektering 
som er utarbeidet av oppdragsgiver før kontraktsinngåelse, aksepterer Prosjekterende at 
totalentreprenøren også overtar Byggherrens eventuelle krav mot den prosjekterende. Det samme 
gjelder når totalentreprenøren eller annen prosjekterende iht avtale med Byggherren overtar risikoen 
for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt før tiltransporten av den prosjekterende. 

Ved delvis tiltransport skal det utarbeides statusrapporter på utført arbeid og grensesnittsmatriser som 
sikrer forutsigbarhet i grensesnitt og ansvar for den tiltransporte delen. 

6.4. BYTTE AV PERSONELL FOR UTFØRING AV OPPDRAGET

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

Partene er innforstått med at kontinuitet er et suksesskriterium for samspillsorganisasjonen. Partene vil 
med alle rimelige midler sikre at nøkkelpersonell forblir i sine roller inntil det enkelte 
delprosjektet/avropet er ferdigstilt.

6.4.1. Bytte av personell 
Den prosjekterende har ikke anledning til å skifte ut tilbudt nøkkelpersonell, med mindre vilkår for 
unntak i punkt 6.4.2 er oppfylt. Urettmessig utskifting av nøkkelpersonell under gjennomføring av 
samspillsfase eller gjennomføringsfase, medfører en bot for hver enkelt utskiftet nøkkelperson, se punkt 
6.4.3. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter byggherren har mottatt skriftlig forespørsel om samtykke. 
Bytte av personell skal foregå for prosjekterendes egen regning og risiko.

6.4.2. Erstatningspersonell 
Byggherren kan godta bytte av personell der tilbudt personell slutter/avskjediges/sies opp eller har 
lengre dokumentert sykefravær/permisjon. Ved bytte av personell skal prosjekterende tilby 
erstatningspersonell. Prosjekterende skal i den forbindelse dokumentere at erstatningspersonellet har 
samme kvalifikasjoner som allerede tilbudte kandidat.
Dersom byggherren finner at erstatningspersonell ikke har tilsvarende kvalifikasjoner vil byggherren 
avvise kandidaten. Dersom prosjekterende ikke kan tilby erstatningspersonell som byggherren 
aksepterer, kan byggherren si opp kontrakten med umiddelbar virkning. Oppsigelse av kontrakt skjer for 
prosjekterendes egen regning og risiko.
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6.4.3. Urettmessig utskiftning av personell
Dersom den prosjekterende, uten skriftlig samtykke, skifter ut personell, på tross av at byggherren har 
saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på kr 10.000,- per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet 
rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der byggherren har 
unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet. 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen/antatt 
totalt honorar eksklusiv merverdiavgift for kontraktsarbeidet. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.

6.5. GRUPPEKONTRAKTER

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

Når en prosjekteringsgruppekoordinator er engasjert i et prosjekt, er hen medlem av 
prosjekteringsgruppen, og NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 gjelder for denne.

6.6. BEMANNINGSPLAN

NS 8401 gjelder med følgende tillegg:

Byggherren kan kreve at den prosjekterende leverer en bemanningsplan. Byggherren kan fastsette 
nærmere regler for planens innhold, organisering av arbeidet og rapportering. Byggherren kan kreve 
regelmessig revisjon av planen. 

Det skal tilstrebes å benytte færrest mulige arkitekter og rådgivere per fag.

7. RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIAL

NS 8401 pkt. 6.1 utgår og erstattes med:

7.1. RETT TIL Å BRUKE PROSJEKTERINGSMATERIALET

Sykehusbygg HF, det aktuelle helseforetaket og helseregionen (RHFene) (heretter Helseforetakene) skal, 
uavhengig av organisasjonsform i det aktuelle prosjektet, inneha eiendomsretten, herunder alle 
immaterielle og materielle rettigheter til ethvert resultat som fremkommer eller frembringes i 
forbindelse med prosjektet. Dette gjelder eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i eller 
er tilknyttet bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger, simuleringer, 
databaser, objektbiblioteker og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet prosjektet som 
er utviklet og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprenørene og/eller andre leverandører i 
prosjektet, herunder deres underleverandører (samlet betegnet som leverandørene). Rettighetene 
omfatter også rett til endring og videreoverdragelse.

Rettighetene som er angitt i avsnittet rett ovenfor gjelder ikke rettigheter til materiale som var eid av 
leverandørene forut for starten av det aktuelle prosjektet.

Helseforetakene får en tidsubegrenset, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til å utnytte hele eller deler av 
slikt materiale nevnt i andre ledd (disposisjonsrett) som leveres til Helseforetakene i forbindelse med 
prosjektet, herunder rett til å bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle slikt materiale, enten selv eller 
ved hjelp av tredjepart. Helseforetakene har rett til å gi tilsvarende disposisjonsrett til enhver annen 
virksomhet innen helsesektoren. Helseforetakene kan hver for seg benytte de rettigheter som er angitt 
ovenfor.

Alt digitalt materiale i prosjektet skal overleveres Helseforetakene, etter nærmere anvisning, både på 
tilgjengelige standardiserte formater og på originalformatet.
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Dersom leverandøren i oppdraget skal bidra til å bearbeide eksisterende bygningsinformasjon, så ansees 
det som å være byggherres eiendom. 

Leverandøren kan be om byggherrens samtykke til å benytte prosjekteringsmateriale, herunder 
erfaringer, metoder, objekter, kildekoder som grunnlag for videreutvikling i andre prosjekter. 
Byggherren kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Særskilte sikkerhetshensyn kan utgjøre saklig 
grunn til å nekte samtykke. 

7.2. SIKRING AV DATA

Byggherren regulerer leverandørens behandling av byggherres informasjon, herunder utarbeidelse, 
innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse. Som en del av 
dette skal leverandøren:

• Bevare taushet om bygningsmessige forhold
• Kun behandle informasjon på instruks fra oppdragsgiver
• Ikke overføre informasjon til andre databehandlingssystemer, uten godkjenning fra Byggherren  
• Overholde gjeldende personvernregelverk, herunder personopplysningsloven

8. DEN PROSJEKTERENDES PLIKTER

8.1. VARSLING (NS 8401 pkt 10.2)

NS 8401 pkt 10.2 sjette ledd utgår og erstattes med:

Ved tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er pålagt, uten at oppdragsgiver stiller 
sikkerhet.

9. OFFENTLIGRETTSLIGE KRAV

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

9.1. Seriøsitetskrav, HMS og SHA

Ved arbeid på byggeplass forplikter Prosjekterende seg til å følge Byggherrense krav til seriøsitet, HMS 
og SHA.

9.2. Etiske krav og antikorrupsjonsarbeid

Prosjekterende skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og 
miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer og materialer, som leveres til Byggherren, skal 
være fremstilt under forhold som er forenlige med krav angitt i sentrale FN-konvensjoner, ILO-
konvensjoner (forbud mot barnearbeid, -tvangsarbeid/slavearbeid, - diskriminering og retten til 
organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger) og i nasjonal lovgivning. Prosjekterende plikter å påse at 
underentreprenører og leverandører etterlever samme krav. På oppfordring skal dette dokumenteres.

Prosjekterende påtar seg å etablere, implementere og håndheve et antikorrupsjonsregelverk som 
fastslår: 

a. At virksomheten har nulltoleranse for alle former for bestikkelser, korrupsjon, 
tilretteleggingsbetaling og/eller smøring. Antikorrupsjonsregelverket skal bli vidt kommunisert og 
distribuert i virksomheten.
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b. At virksomheten tilrettelegger for tilfredsstillende og hensiktsmessig opplæring i

antikorrupsjonsregelverket til virksomhetens representanter, deriblant virksomhetens ledere,

ansatte og selgere.

Byggherren skal, etter forespørsel, bli gitt rett til gjennomgang og verifikasjon av virksomheten sine 
regler, prosedyrer og etterlevelse av antikorrupsjonsregelverket og ansattes rettigheter i egen 
virksomhet og i leverandørkjeden.

Brudd på ovennevnte bestemmelser er å anses som et mislighold av kontrakten. Ved mislighold

plikter Prosjekterende å rette de påpekte manglene, uavhengig av kostnadene ved slik retting, innen en 
rimelig tidsfrist fastsatt av Byggherren. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten 
Byggherren avgjør. Manglende utbedring etter pålegg, er å anse som et vesentlig mislighold av 
kontrakten, som gir Byggherren rett til å gjøre gjeldende alminnelige misligholdsbeføyelser som blant 
annet prisavslag, erstatning og eventuelt heving.

9.3. Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

Den prosjekterende er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til 
anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og 
arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser 
følger av tariffavtalen.

Den prosjekterende plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal den prosjekterende rette forholdet. Der bruddet 
har skjedd hos en underleverandør, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen 
tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og 
landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av 
tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene. Byggherren har rett til å holde 
tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører 
så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. 

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos den prosjekterende kan påberopes av byggherren 
som grunnlag for heving, selv om den prosjekterende retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 
underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at den 
prosjekterende skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 
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Alle avtaler den prosjekterende inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.

9.4. Sanksjonsloven

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

Den prosjekterende har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 
med tilhørende forskrifter. 

Den prosjekterende har ansvar for, og skal sørge for, at selskaper i den prosjekterendes konsern eller 
selskaper som den prosjekterende har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere 
og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos den 
prosjekterende og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 

Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd. 

Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som byggherren måtte lide som 
følge av kontraktsbruddet. 

Med mindre den prosjekterende retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan byggherren heve hele 
eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten. 

Byggherren kan bestemme at den prosjekterende skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver annen i 
leverandørkjeden dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i andre, jf. første ledd

9.5. Den prosjekterendes informasjons- og dokumentasjonsplikt

Den prosjekterende skal til enhver tid holde byggherren informert og oppdatert om forhold av 
betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

Den prosjekterende skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er 
sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 6.2.1. Dette 
gjelder blant annet dokumentasjon om

a) Juridiske personer

b) Fysiske personer

c) Opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av 
kontraktarbeidene

d) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av 
kontraktarbeidene

Dersom den prosjekterendes dokumentasjon er mangelfull, og den prosjekterende ikke framskaffer 

den etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, kan 

Byggherren selv innhente informasjonen og belaste den prosjekterende for kostnadene.

9.6. Skatter og avgifter

NS 8401 gjelder med følgende tillegg: 

9.6.1. Tilbakehold av vederlag
Dersom Prosjekterende ikke oppfyller sin rapporteringsplikt etter skatteforvaltningsloven, og 
Byggherren av den grunn blir pålagt tvangsmulkt eller blir gjort ansvarlig for prosjekterendes eller 
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medhjelpers forpliktelser overfor skatteetaten, kan Byggherren holde tilbake en så stor del av 
vederlaget for det utførte arbeidet tilsvarende det beløpet han blir gjort ansvarlig for. Det samme 
gjelder dersom

Byggherren blir gjort solidarisk ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter

skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser.

9.6.2. Fullmakt til innhenting av opplysninger fra Skatteetaten
Byggherren har etablert et samarbeid med norske skattemyndigheter om forsterket innsats mot 
arbeidsmarkedskriminalitet innen bygg og anlegg, samt renhold. Som ledd i dette samarbeidet er 
Byggherren overfor norske skattemyndigheter forpliktet til å utføre kontroll av at Prosjekterende og 
kontraktsmedhjelpere overholder sine skatte- og rapporteringsforpliktelser i henhold til norsk rett. 
Dette skal skje ved at Byggherren innhenter relevante taushetsbelagte opplysninger fra 
skattemyndighetene.
Prosjekterende og kontraktsmedhjelpere skal signere særskilt fullmakt som gir Byggherren adgang til å 
innhente opplysninger fra skattemyndighetene. Dette gjelder:
a. Skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet 

«Informasjon om skatte- og avgiftsforhold» (jf. vedlegg til fullmakten) og skjema for attest om 
restanser på skatt/avgift mv. - RF-1244 (skatteattesten)

b. Innrapporteringer på RF-1199 og RT-1198 til skatteetaten (brukerdialog utland) vedrørende 
oppdraget.

c. Hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i A-meldingen.
Prosjekterende er ansvarlig for å påse at plikt til å signere slik fullmakt som omtalt over, kontraktfestes i 
hele kontraktskjeden.

10. ENDRINGER

NS 8401 pkt. 10.1 gjelder med følgende tillegg: 

Byggherren har rett til å foreta tilleggsbestillinger i en periode på inntil to år etter overtakelse av 
byggearbeidene som det opprinnelige kontraktsarbeidet er knyttet til. Kontraktens vilkår og priser 
gjelder for tilleggsbestillingene. Kontraktens priser indeksreguleres for tilleggsarbeid som bestilles i 
perioden etter overtakelse/ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Samlede tilleggsbestillinger etter 
overtakelse skal ikke utgjøre mer enn 10 % av opprinnelig fastpris eller honorarbudsjett. Retten til å 
foreta slike tilleggsbestillinger påvirker ikke utgangspunktet for reklamasjonsfristen i NS 8401 pkt 13.4 
tredje ledd.

11. FORSINKELSER

Ved forsinkelse kan Byggherren kreve dagmulkt etter reglene i NS 8401 punkt 12.

12. PRIS

NS 8401 punkt 15 utgår og erstattes med:

12.1. Generelt

Arbeidet skal honoreres etter medgått tid (regningsarbeid) iht til inngitte timepriser i F2 
Prissammenstilling. 

For gjennomføringsfasen har Byggherren en opsjon på at hele eller deler av arbeidet skal honoreres som 
fastpris, se punkt H opsjoner i A generell del. 
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12.2. Regulering av prisen 

Fastprishonoraret, timepriser og kostnadssatser er gjenstand for indeksregulering i henhold til NS 3405 
– Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, 
priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden, med ett kvartal som avregningsperiode. 

Som grunnlag for reguleringen benyttes SSBs indeks 14335 Tjenesteprisindeks Arkitektvirksomhet og 
teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse”, – med basisindeks på tidspunkt for 
inngåelse av kontrakt for fase 1 forprosjekt. 

Dersom det gis tilbud under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet er 
avtalt.

12.3. Honorar etter medgått tid (regningsarbeid) 

NS 8401 pkt 15.1.3 utgår og erstattes med: 

Ved bruk av regningsarbeid honoreres arbeid etter kontraktens timepriser. Satsene regnes eksklusiv 
eventuell merverdiavgift. Er satser for regningsarbeid ikke avtalt, skal avregning skje på grunnlag av 
timesatser som er vanlig brukt av den prosjekterende for tilsvarende arbeidsoppgaver.

Timesatsene skal dekke den prosjekterende sine kostnader med å utføre arbeidet, herunder fortjeneste, 
administrasjon, kontorhold, intern kopiering, lisenser og databehandling. 

Utgifter forbundet med reiser inngår ikke i timesatsene. Vederlag for reiser reguleres av punkt 12.6. 

12.4. Honorarbudsjett

Prosjekterende skal i samarbeid med Byggherren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekninger 
for den aktuelle fasen (forprosjekt fase 1, samspillsfase og gjennomføringsfase). 

For forprosjekt skal honorarbudsjettet skal ta utgangspunkt i alle leveransene til prosjekterende, hvor 
underlaget skal utvikles til MMI 350. 

MMI 350 defineres iht publikasjonen MMI Modenhetsindeks utarbeidet i et samarbeid mellom bl.. 
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og 
Arkitektbedriftene AIN): 

«MMI 350: Utført tverrfaglig koordinering Ved oppnådd MMI 350 skal objektene være 
tverrfaglig koordinert med hensyn til alle objekter i tilgrensende disipliner. Tverrfaglig 
koordinering vil ofte være en iterativ prosess, først ved sluttført koordinering mellom alle 
tilgrensende disipliner oppnår objektene denne statusen»

For byggefasen skal honorarbudsjett omfatte alt av produksjonsunderlag og prosjekteringen skal oppnå 
MMI 500: 

«MMI 500: Som bygget Avhengig av krav til «som bygget»-dokumentasjon oppdateres 
modellene i henhold til denne statusen av de prosjekterende.»

Prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at 
honorarbudsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten innen rimelig tid ta stilling til varselet. 
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Den prosjekterende skal hver 14. dag sende oppdragsgiveren spesifiserte oppgaver over forbrukte 
timer, utlegg og utgifter for de enkelte delene av oppdraget med mindre annet er avtalt. Byggherren kan 
kreve nødvendig dokumentasjon for kontroll av oppgavene. 

Ved endrings-/tilleggsarbeid skal det hver 14. dag sendes særskilte oppgaver over medgått tid og 
utgifter. 

Dersom Byggherren mener at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utført, må 
han sende skriftlig varsel til den prosjekterende innen 28 dager etter at han mottok dem. Varsler ikke 
Byggherren innen fristen, legges oppgavene til grunn for oppgjøret. Dette gjelder ikke dersom 
oppgavene er uriktige som følge av grov uaktsomhet hos den prosjekterende.

Ved bruk av regningsarbeid som vederlagsformat gjelder i tillegg følgende: 

Overskridelser av honrarbudsjett som ikke er varslet til Byggherren, gir ikke grunnlag for krav på økt 
honorar. Byggherren er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved 
regningsarbeider er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller andre uforsvarlige forhold.

12.5. Fastpris

Partene kan avtale at hele eller deler av prisen for oppdraget skal være fastpris. 

Ved fastpris skal alle kostnader knyttet til gjennomføring av oppdraget, inngå i fastprisen. 

Med mindre annet er avtalt, skal fastprisen omfatte alt av produksjonsunderlag og prosjekteringen skal 
oppnå MMI 500. 

12.6. Utgifter

NS 8401 pkt 15.1.4 utgår og erstattes med:

Den prosjekterende kan kreve refundert nødvendige utgifter han har hatt til:
a) kopiering av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn den prosjekterende selv;
b) annonser og porto for utsendelse av konkurransegrunnlag o.a.;

c) Reiser ved fastpris: Utgifter til reise, herunder reisetid, skal være inkludert i fastprisen. Reiser som 
ikke dekkes av kontraktsprisen, kan kompenseres dersom Byggherren på forhånd har godkjent reisen. 
Utgiftsdekningen skjer i henhold til Statens regulativ. 

d) Reiser ved regningsarbeid: Med mindre annet er avtalt honoreres ikke Prosjekterende for reisetid 
til/fra kontor i Oslo-området. Eventuelle reisekostnader til Sykehuset Telemark avdeling Skien i 
samspillsfasen dekkes iht bilag F2. 

Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt.

12.7. Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal det sendes særskilte fakturaer for følgende: 

a) Ordinære avdrag på fastprishonorar eller utført arbeid avregnet etter timepris som merkes A001, 
A002 osv. Av fakturaen skal fremgå avtalt honorar og tidligere fakturerte avdrag. 

b) Indeksregulering av fastprishonorar eller timepris som merkes LPS001, LPS002 osv. Slik faktura sendes 
kvartalsvis. 

c) Endringsarbeider som merkes T001, T002 osv. 

d) Dekning av utgifter som merkes U001, U002 osv. 



Nytt strålesenter Telemark                                                     Revisjon:             03
Dokumentnummer: STRÅLE-0000-N-KO-0003                                                                   Dato: 25.02.25
Tittel: B Spesielle kontraktsbestemmelser 8401 Side:  14 av 15

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Helse Sør-Øst RHF fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

Faktura sendes elektronisk i EHF-format, og merkes med prosjektnummer 500314, https://www.helse-
sorost.no/4ab037/contentassets/8300d0a520d9443f8a70aa20178e1772/guide-for-ehf-faktura.pdf

For å sikre en rask og sikker behandling av fakturaer, er det avgjørende at disse er merket og utformet 
slik angitt i det etterfølgende:

Fakturering kan kun skje på grunnlag av skriftlig bestilling. 

Før første utbetaling finner sted skal følgende foreligge hos Byggherren:

• Original kontrakt signert av begge parter
• Forsikringsbekreftelse

Innhold og utforming av faktura skal være i henhold til oversendt fakturamal og Byggherrens 
fakturaformat. Byggherre vil reklamere på fakturaer som ikke er i henhold til dette.

12.8. Utenlandske leverandører, import og merverdiavgift

Prosjekteringstjenester anses som fjernleverbare tjenester i merverdiavgiftslovens forstand og 
innebærer at utenlandske leverandører skal fakturere tjenester levert til Norge uten merverdiavgift.

13. TILBAKEHOLDELSE OG STANSING  

NS 8401 pkt. 15.3.2 tredje ledd utgår og erstattes med:

Er den prosjekterendes betalingskrav omtvistet, kan tilbakeholdelse av prosjektmateriale eller stansing 
ikke finne sted. Byggherre stiller ikke sikkerhet. 

14. AVBESTILLING

NS 8401 gjelder med følgende endring: 

Byggherren har, frem til inngått kontrakt for gjennomføringsfasen, rett til å avbestille hele eller deler av 
arbeidet under kontrakten. Den prosjekterende har ikke krav på erstatning for tapt fortjeneste eller 
annet økonomisk tap han lider som følge av avbestillingen.

Ved avbestilling etter inngått kontrakt for fase 2 - gjennomføringsfasen gjelder NS 8401 punkt 16. 

Opsjoner som ikke gjøres gjeldende, uavhengig av årsaken til dette, gir ikke rett til erstatning, jf bilag A 
Generell del punkt H.

15. ERSTATNING

NS 8401 punkt 13.3 gjelder med følgende endring:

Med mindre annet er avtalt er erstatningsansvaret for hele oppdraget begrenset til: 

a) 120 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for ansvar som ikke er omfattet av 
forsikringsplikten etter 7.2 og 

b) 300 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for ansvar som er omfattet.

https://www.helse-sorost.no/4ab037/contentassets/8300d0a520d9443f8a70aa20178e1772/guide-for-ehf-faktura.pdf
https://www.helse-sorost.no/4ab037/contentassets/8300d0a520d9443f8a70aa20178e1772/guide-for-ehf-faktura.pdf
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16. OPPSIGELSE

NS 8401 gjelder med følgende tillegg:

Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3.

17. MISLIGHOLDTE KONTRAKTFORPLIKTELSE – KONSEKVENS FOR SENERE KONKURRANSER

NS 8401 gjelder med følgende tillegg:

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

18. TVISTER

Partene avtaler eiendommens verneting for tvister. 

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 

Bestemmelsene om oppmann får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om 
å forelegge tvisten for en oppmann.
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