ese SYKEHUSBYGG

HELSE ® SOR-OST
Y ®
Nytt Stralesenter Telemark

D7 Krav til dokumentplan, levering og
distribusjon av teknisk dok.

01 Utgitt for konkurranse ARK/RI 17.01.25 Lise H. Habbestad
Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet av
Kontraktor/leverandgrs logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.: Antall sider:
Side 1 av 4
Prosjekt: Opphav: Fag: Dok.type: Lgpenr: Rev.nr.: Utgiv.kode
STRALE | 0000 N KO 0005 01 G




Nytt Stralesenter Telemark Revisjon: 01

Dokumentnr.: STRALE-0000-N-KO-0005 Dato: 17.01.2025
Tittel: D7 Krav til dokumentplan, levering og distribusjon av teknisk dok. Side: 2avé
Revisjonstabell
Rev. Kapittel | Endring Navn
01 - Utgitt for konkurranse Lise H. Habbestad
Innholdsfortegnelse
B 00 0) (=T 0000 PP 3
2 Kontaktperson hos leverand@ren......... e encenensesessessessessesesssssssssssssseaes 3
3 ProsjektStyringSSYSTEIM ..o ssessssssssees 3
4 DOKUMENTPIAN ottt snsssssssnees 3
4.1 Endringer i DOKUMENEPIAN ..o sssssssssssssssssssssssses
5 Levering 08 diStriDUSJON..... s ssssssssssssssssssssnes 4
T O €Y 1= /=) L PPN 4
5.2 DOKUMENTIEVETING ...rriemiecerrereesseesresseesseseesseessessesssessesssesssessesssessessssssssssssssessssssesesssessssssesssessssssssssesns 4
LS T0S TR U 1 () 042 B | PPN 4
°



Nytt Stralesenter Telemark Revisjon: 01

Dokumentnr.: STRALE-0000-N-KO-0005 Dato: 17.01.2025
Tittel: D7 Krav til dokumentplan, levering og distribusjon av teknisk dok. Side: 3av4
1 Innledning

Dette dokumentet beskriver byggherrens krav til leverandgrens planlegging og distribuering av
teknisk dokumentasjon. Kravene gjelder ogsa alle underleverandgrers dokumentasjon.

Ordet «dokument» brukes i denne sammenheng som en samlebetegnelse pa tekstdokumenter,
tegninger og modeller.

Totalentreprengren skal benytte byggherrens mal for dokumentplan. Denne oversendes etter
kontraktsignering.

2 Kontaktperson hos leverandgren

Leverandgren skal ha en dedikert kontaktperson for dokumentstyring.

3 Prosjektstyringssystem

All dokumentasjon skal leveres i Dokumentregisteret i byggherrens prosjektstyringssystem;
Omega365. Byggherre gir tilgang til Omega365 pa forespgrsel fra leverandgr. Kun personer
med tjenstlig behov skal ha tilgang til Omega365. Leverandgren har ansvar for a sikre at ingen
far tilgang til Omega365 uten a forsta taushetsforpliktelsene som ligger i kontrakten, ref. Bilag B
— Spesielle Kontraktsbestemmelser.

Leverandgr skal informere byggherre nar noen slutter i prosjektet eller av andre grunner ikke
lenger har behov for tilgang i Omega365.

4 Dokumentplan

Leverandgr skal produsere og/eller levere dokumentasjon som definert i kontrakten. Denne
dokumentasjonen skal framga av leverandgrens dokumentplan.

Dokumentplanen skal inneholde en liste over all dokumentasjon som skal leveres, med
angivelse av nar de ulike dokumenter skal leveres.

Dokumentplaner skal oversendes til Byggherre etter avtalte frister. Selve dokumentplan er et
eget dokument, med et selvstendig dokumentnummer, som listes opp gverst. Den leveres i mal
fra byggherre (Excel dokument), og skal revideres ved endringer, Igpende i hele
kontraktsperioden. Alle dokumenter i dokumentplanen skal ha et unikt dokumentnummer iht.
byggherrens krav, definert i Bilag D9 — Kodemanual.

Mal for dokumentplan og veiledning til utfylling av denne vil bli oversendt fra BH til leverandegr.

4.1 Endringer i Dokumentplan

Ved behov for endringer i Dokumentplanen, skal leverandgren opprette en ny revisjon av
planen i Dokumentregisteret, og BHs Dokumentkontroller skal varsles. Endringer kan innebaere
tilfgyelser av nye dokumenter, kansellering av planlagte dokumenter eller at allerede leverte
dokumenter skal utga.

Dersom et dokument pa Dokumentplanen skal kanselleres eller utga, bgr det skrives en kort
forklaring om hvorfor, i en egen kolonne bakerst.
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Endringer fra forrige revisjon ma merkes tydelig i ny revisjon. Dersom endringen bestar av bade
nye dokumenter og kansellerte/utgatte dokumenter, ma disse merkes ulikt.

5 Levering og distribusjon

5.1 Generelt

Dokumenter fra leverandgr skal gjennomga en intern godkjenning fgr oversendelse til
byggherren. Som minimum opereres det med fglgende godkjenningstrinn:

e Utarbeidet
e Kontrollert
e Godkjent

Leverandgren skal distribuere alle tekniske dokumenter i prosjektet elektronisk til Byggherren.

Byggherre vil kontrollere dokumentets formalia ved mottak. Om leveransen ikke er korrekt
utformet, vil byggherre stille krav om korreksjon, og ny revisjon ma leveres. Ny revisjon kan ikke
formelt leveres for forrige er ferdig behandlet.

Dersom Byggherren gir en formel «Aksept» for noen dokumenter i Dokumentregisteret,
innebaerer det ikke at Byggherren overtar noen form for risiko fra leverandgren for det
aksepterte.

Videre praktiske detaljer rundt distribusjon av dokumentene vil bli avklart som en del av
oppstartsmgte.

5.2 Dokumentlevering

Nar en dokumentplan er overfgrt til dokumentregisteret skal leverandgren benytte appen
«Dokumentlevering» i Omega365 for a levere filene inn til Dokumentregisteret. Et dokument
ma vaere oppfart i en dokumentplan, og en dokumentprofil ma vaere opprettet, fgr det kan
leveres.

Dokumentasjon er fgrst formelt levert nar den er levert i Dokumentregisteret i Omega365, og
byggherre er varslet.

5.3 Filformat

Dokumenter skal alltid leveres med et visningsformat, som for eksempel .pdf eller .ifc, i tillegg
til et originalformat.

Hvilke originalformat som skal leveres avklares som hovedregel ved utarbeidelse av
dokumentplan. Dersom originalformat ikke leveres ved fgrste instans, kan det kreves i
etterkant.

Byggherre forbeholder seg retten til 3 kreve originalformat, eksempelvis .docx .dwg eller .rvt, av
alle leveranser.

Se D9 Kodemanual STRALE-0000-Z-SP-0001 for godkjente formater.
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