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Mellom
Helse Sgr-@st RHF
organisasjonsnummer 991 324 968
heretter omtalt som byggherre
0g
[firma]AS

organisasjonsnummer

heretter omtalt som totalentreprengr

er inngatt fglgende avtale for totalentreprise for Nytt stralesenter Telemark.

1. Avtalens parter og representanter

Part 1: Byggherre
Foretak:

Org.nr:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Part 2: Totalentreprengr
Foretak:

Org.nr:

Adresse:

Telefon:

E-post:

1. Kontraktsarbeid

Representant:
Foretak:
Org.nr:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Representant:
Foretak:
Org.nr:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Totalentreprengren patar seg a levere totalentreprise for Nytt Stralesenter Telemark.

Kontrakten omfatter to faser: Fase 1 Samspillsfasen, og fase 2 Gjennomfgringsfasen.

Ved signering av denne kontrakt igangsettes fase 1 — Samspillsfasen.

Gjennomfgring av fase 2 Gjennomfgringsfasen forutsetter at byggherren skriftlig aksepterer at fase 2
skal gjennomfgres/igangsettes i trdd med premisser, underlag og pris som er utviklet i fase 1. Inngaelse
av avtale for fase 2 forutsetter B4 beslutning i henhold til veileder for tidligfase i sykehusprosjekter.
Byggherren har avbestillingsrett slik beskrevet i Del Il bilag B Spesielle kontraktsbestemmelser.
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2. Dokumenter
Kontrakten mellom partene bestar av dokumentene som fremgar av dokumentliste i bilag A Generell
del kapittel A7 Dokumentliste.

3. Vederlaget
Vederlaget for fase 1 Samspillsfasen er honorering etter medgatt tid basert pa inngitte
timepriser/selvkost.

Vederlaget for gjennomfgringsfasen skal utvikles i Fase 1 Samspillsfasen, og skal kulminere i en
fastpris, fg@r det eventuelt inngas kontrakt for fase 2 Gjennomfgringsfasen.

4. Garantierklzering
Totalentreprengren skal levere byggherren garantierkleering for riktig oppfyllelse av
totalentreprengrens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden fgr
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. NS 8407
punkt 7 og Bilag B Kontraktsbestemmelser.

5. Forsikringsbevis
Totalentreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fgr kontraktarbeidenes start,
jf. NS 8407 punkt 8.

Manglende oppfyllelse av pkt. 9 og 10 kan medfgre heving av kontrakt pa grunn av vesentlig
mislighold av kontraktsforpliktelse.

6. Signhatur:

Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Partene tar signeringsforbehold, slik at ingen av partene har krav mot den annen dersom
forhandlinger ikke fgrer frem til en av begge parter signert avtale.

Avtalen gjelder fra tidspunktet begge partene har signert avtalen.

[sett inn sted og dato]

For byggherren For totalentreprengren
Navn: Navn:

Signatur: Signatur:

[Rolle] [Rolle]
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