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Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument. Dokumentet skal gjennomgas av
partene i fellesskap og tilpasses det konkrete prosjektet. Med mindre annet avtales i
samspillfasen, er de bestemmelsene som fremgar i dekke dokumentet gjeldende.

1 Hensikt

Hensikten med dette dokumentet er a beskrive prosess for avklaringer knyttet til «FDV-
dokumentasjon».

Prosessene skal omfatte avklaring av innhold, struktur og format pa den digitale leveransen
inklusive sluttdokumentasjon slik at Sykehuset Telemark HF (STHF) skal kunne drive et
ressurseffektivt sykehus med god, stabil produksjon understgttet av ngdvendige hjelpemidler
som bla. oppdatert teknisk dokumentasjon.

2 Definisjoner

Helhetlig informasjonsforvaltning: Prosess for a sikre at BIM og dokumentasjon «henger
sammen» som en «digital tvilling» med konsistente merkesystemer og koblinger.

FDV dokumentasjon: Omfatter samlet teknisk dokumentasjon som er ngdvendig for
sluttbrukers forvaltning, drift og vedlikehold. Inkluderer ogsa f.eks. as-built-BIM og evt.
tegninger, dokumentasjon av saker/avklaringer/beslutninger, prosjekteringsforutsetninger og
produktvalg.

Som bygget (As built): Teknisk dokumentasjon (modeller og beskrivelser) av bygningens
oppbygging og kvalitet oppdatert for eventuelle endringer under bygging, installasjon,
uttesting.

Objekt: System, anlegg, utstyr eller annen bygningsmessig installasjon identifisert ved id-
nummer.

3 Plan for sluttdokumentasjon

Entreprengr skal etablere en plan for utarbeidelse og sammenstilling av sluttdokumentasjon
ved oppstart av hver fase.

Planen skal vaere i samsvar med prosjektets fremdrift og de gvrige kontraktbilagene:

e D10 Helhetlig informasjonsforvaltning

e D13 Sluttfase krav til idriftsettelse, uttesting og prgvedrift
Planen skal vaere detaljert pa system og komponentniva. Det er naturlig at dokumentasjon i en
tidlig fase, f.eks. forprosjekt, handteres pa et systemtype-niva og at man dekomponerer
systemer til produkter videre i detaljprosjektet.

Som hovedprinsipp gjelder:

e Entreprengr skal bidra til 3 etablere komplett system og komponentoversikt med
tilhgrende dokumentkrav. Dette skal skje tidlig i prosjektet, og fgr detaljprosjektering,
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da enkelte dokumenter (f.eks. funksjonsbeskrivelse) skal foreligge og godkjennes fgr
detaljering.

e Det skal vurderes fortlgpende om enkelte tradisjonelle dokumentasjonskrav kan
erstattes av andre digitale prosesser, f.eks. innsamling av sjekklister kan erstattes med
aktiv bruk av sjekklister pa mobile enheter pa byggeplass dersom sjekklistene linkes pa
komponent eller systemniva.

e Prosjekteringsavklaringer skal dokumenteres og kodes i prosjektstyringsverktgyet
Omega365 fortlgpende i prosjekteringsfasen

e Godkjenning av arbeidsgrunnlag skal kodes med MMI og valg av produkter skal
dokumenteres vha prosjektstyringsverktgyet Omega365

e Entreprengr skal systematisere og levere produktspesifikk informasjon fortlgpende i
byggeprosjektet

e Dokumentasjon, unntatt testdokumentasjon) skal foreligge 2 mnd. fgr oppstart
prevedrift for det enkelte kontrollomrade.

e Dokumentasjon godkjennes fortlgpende av fagradgivere og byggeiers driftsorganisasjon.
Godkjenningsprosessen dokumenteres i prosjektstyringsverktgyet Omega365.

e For kontrakter hvor driftsansvar overfgres til Byggherren f@r overlevering av kontrakts-
arbeidene skal godkjent FDV-dokumentasjon oversendes fgr driftsansvaret overfgres.

e Prosjektet skal ogsa, i god tid fgr overlevering, avklare overfgring av
prosjektdokumentasjon til byggeier/-drifter sitt FDV-system.

All sluttdokumentasjon skal innga i Entreprengrens dokumentplan.

4 Sprak

All dokumentasjon skal veere pa norsk. Dersom dokumentasjon oversettes til norsk fra et annet
sprak, har Byggherren rett til 3 fa overlevert ogsa et komplett sett dokumentasjon pa
originalspraket uten ekstra kostnad.

5 Disposisjonsrett

Byggherren har rett til  fa utlevert dokumentasjon som blir utarbeidet i forbindelse med
prosjektet. Retten inkluderer ogsa materiale som er gjenstand for opphavsrett.

Byggherren forbeholder seg retten til 3 endre i dokumentasjonen i ettertid, f.eks. i forbindelse
med ombygginger, rehabiliteringen, modifikasjoner, uten forutgaende godkjennelse fra
Entreprengr.

6 Organisering

6.1 FDV ansvarlig hos Entreprengr

Entreprengren skal oppnevne en FDV ansvarlig for alle arbeider. Vedkommende personen skal
ha relevant erfaring fra tilsvarende stilling/fagomradet.

Entreprengren skal i tillegg til a levere FDV og "som bygget” dokumentasjon, delta pa FDV
mgter med Byggherren, dens driftsorganisasjon eller annen 3.part.
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Entreprengren er ansvarlig for a koordinere innsamling av FDV dokumentasjon fra alle parter
(leverandgrer/entreprengrer) i prosjektet. Den samlede FDV dokumentasjonen skal legges i
Omega365 og merkes med unike TFM-nummer.

6.2 Krav til kontroll og godkjenning

Entreprengren skal innarbeide rutiner for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av FDV-
dokumentasjon i egen organisasjon.

Dokumentasjon som oversendes Byggherre for kontroll og godkjenning skal ha gjennomgatt
dokumentert egenkontroll og vaere kvalitetssikret av Entreprengren. Evt. merarbeid (kontroll og
flere godkjenningsrunder) for Byggherren som skyldes Entreprengrens mangelfulle kvalitets-
/egenkontroll vil bli belastet Entreprengren.

Ved avtalte milepaeler for FDV-dokumentasjon skal komplett dokumentasjon (elektronisk)
oversendes Byggherren.

6.3 Verktoy

Prosjektstyringsverktgyet Omega365 ha gode funksjoner for @ organisere dette arbeidet.
Entreprengr anbefales a sette seg inn denne funksjonaliteten. Byggherren vil gi tilstrekkelig
opplaering og tilganger. Byggherrens prosjektstyringsverktgy skal benyttes i prosjektfasen.

Prosjektet skal sgrge for avtale med STHF om evt. overfgring til aktuelt driftssystem.
7 Krav til FDV-dokumentasjon

7.1 Generelle krav

Digitalisering i byggebransjen skjer fort, og det er vanskelig a sette konkrete krav, da det
underveis i et byggeprosjekt kan vise seg a oppsta muligheter for a utfgre prosesser mer
rasjonelt og dynamisk enn fgr. Hovedprinsippet i prosjektet skal vaere at Byggherre, Drift og
Entreprengr samarbeider om de beste metodene.

Dvs. at dersom f.eks. en underleverandgr tilbyr dokumentasjon gjennom PDS og GTIN, skal
prosjektet vurdere a endre de enkeltstaende dokumentkravene til automatiserte dataflyter for
berikelse av den relevante informasjonen.

7.2 Mal

| driftsfasen er malsettingen at all dokumentasjon og utveksling av informasjon skal forega
digitalt/elektronisk og via BIM og TFM. Det betyr at all dokumentasjon som
Prosjekteringsgruppen eller Entreprengren produserer, skal foreligge pa digitale formater som
muliggjer hensiktsmessig bruk av digital dokumentasjon i byggherrens systemer. | prosjektet er
dette Omega365, men den digitale tvillingen skal overfgres til STHF sitt BIM-FDVU-system (som
ikke er besluttet enda). Derfor ma prosjektet bidra til at de digitale leveransene blir
velstrukturerte og benytter standardene:

- 1SO 16739:2018 (IFC)
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- NS3457 (NS-TFM)
- NS8360 (BIM-objekter)

For dokumenter (omfang) skal prinsipper fglge SN-TN 3456 Dokumentasjon for forvaltning,
drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon).

7.3 FDV-manual

Prosjektet skal videreutvikle dette dokumentet til en omforent FDV-manual som skal
godkjennes ila. samhandlingsfasen. Eksempel pa slik manual (med ny oppbygging iht. NS-TFM
og nye dokumentkrav) er under utarbeidelse i Sykehusbygg og vil bli tilgjengeliggjort for
prosjektet som et godt utgangspunkt.

| FDV-manualen skal avklaringer rundt merkesystemer, kodinger, dataflyt og
godkjenningsprosesser fastsettes.
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