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1 Formal

Formal med dette dokumentet er a gi en overordnet beskrivelse av dRofus og bruken av det for
byggherre (BH), prosjekteringsgruppe (PG), entreprengr (ENT), radgiver utstyr og radgiver IKT.

dRofus er det styrende programmerings- og prosjekteringsverktgyet i prosjektet, og benyttes i
alle byggeprosjekter som ledes av Sykehusbygg HF.

Bilag G1 skal brukes som et utgangspunkt for a etablere prosjektspesifikke ansvarsmatriser for
ansvar og oppgaver i dRofus nar kontrakt er inngatt. dRofus skal brukes i alle prosjektfaser og i
trad med fasens mal og leveranser.

2 Introduksjon

dRofus er et verktgy for planlegging, databehandling og BIM-samarbeid som gir alle
interessenter stgtte for arbeidsflyt- og tilgang til bygningsinformasjon.

dRofus skal brukes for a stgtte arbeidsprosesser ved romfunksjonsprogrammering,
utstyrsplanlegging samt planlegging og oppfglging av tekniske og bygningsmessige systemer.
Informasjon om rom, romfunksjoner, utstyrsdata og systeminformasjon samles i en felles
database, som ogsa skal bidra til 3 ha oversikt over programmert og prosjektert areal i
prosjektet.

Gjennom forprosjekt og detaljprosjektering skal det sikres felles forstaelse av hvilket innhold og
presisjonsniva som skal programmeres i dRofus og hvordan innholdet skal benyttes i prosjektet.
dRofus inneholder ogsa en systemdel der tekniske og bygningsmessige systemer defineres og
beskrives.

Koblingen mellom dRofus og BIM er sentral i prosjektet og kvalitetssikringen skal derfor
bekrefte at BIM samsvarer med programmerte rom, areal og utstyr. Lgsninger dokumenteres i
BIM, tekniske dokumenter og annen prosjekteringsinformasjon.

Rom, objekter og utstyr i dRofus kan linkes mot BIM. Informasjonen i dRofus er masterdata for
prosjektering, BIM-modellering og underlag i andre verktgy.

For rom og utstyr skal informasjonen i hovedsak registreres i dRofus f@rst og sa importeres til
BIM. For komponenter og systemer vil det ofte vaere mer hensiktsmessig a definere dette i BIM-
modellen og synkronisere dette inn i dRofus. Struktur for system- og komponentinndeling i
dRofus skal da benyttes.

Utstyrsdelen i dRofus benyttes i alle faser av prosjektet, fra programmering i tidligfase,
giennom anskaffelse til ferdig mottak, overtakelse og overlevering til drift.

2.1Installasjon og brukerveiledning

dRofus er en serverdatabase som gir en ytelse uavhengig av prosjektets kompleksitet, stgrrelse
eller type. Det er en klient-tjenerapplikasjon, der man arbeider mot en sentral databasetjener
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over internett. Dette gjgr at flere kan jobbe mot de samme dataene uavhengig av geografisk
lokasjon.

dRofus er tilgangsstyrt og den enkelte bruker vil kun se de delene man har tilgang til. Byggherre
administrerer tilganger.

dRofus-software lastes ned fra hjemmesiden til dRofus; www.drofus.no

Her finnes ogsa mer detaljert informasjon og brukerveiledning.

3 Organisering og ansvar for dRofus

Byggherren med dedikerte roller har overordnet ansvar. Det legges opp til et tett samarbeid
mellom byggherren og PG/ENT for beriking, oppdatering og vedlikehold av dRofus.

Ansvar og oppgaver i prosjektet vil bli definert giennom en ansvarsmatrise. Hver oppgave vil bli
belyst giennom ansvarsmatrisen og bli oppfgrt med en overordnet ansvarlig og en ansvarlig
utfgrende. Ansvarsmatrisen skal oppdateres med navn og ansvarsomrade og revideres ved
behov eller ved hver faseovergang.

| forprosjektet utvikles dRofus — alle moduler og faner som grunnlaget for videre prosjektering.
De prosjekterende skal benytte bade overordnet informasjon og informasjon pa artikkelniva
som grunnlag for prosjekteringen.

Byggherren skal i samarbeid med PG/ENT avklare ansvarfordeling for utfylling av informasjon
knyttet til de enkelte modulene i dRofus for hver prosjektfase.

Rutine for handtering av endringer vil ogsa veere et tema sammen med PG/ENT i forberedende
fase/samspillsfase.

3.1 0Overordnet ansvar

Overordnet ansvarlig er ressurs fra byggherren. Det innebaerer a pase at oppgaven blir utfgrt;
det vil si delegere, fglge opp, samt veere kontaktperson for utfgrende ved innspill og spgrsmal.

3.2 Ansvarlig utferende

Ansvarlig utfgrende skal utfgre oppgaven i henhold til avtalt tid i prosjektet. Dersom den
utfgrende har innspill eller spgrsmal vedrgrende innholdet skal dette tas opp med overordnet
ansvarlig. Den utfgrende kan delegere oppgaven, men er ansvarlig for at oppgaven utfgres til
avtalt tid. Eksempelvis kan prosjekteringsleder hos entreprengren delegere oppgaver til
prosjekteringsgruppen.

Prosjekteringsleder hos PG/ENT kan, for eksempel, fordele ansvar og oppgaver til disiplinleder
for hvert fagomrade.
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4 Programmering og prosjektering

Byggherren har ansvar for opprettelse av dRofus og oppdatering av programareal. Nettoarealet
fra konseptfasen programmeres f@r oppstart av forprosjektet.

En av modulene i dRofus inneholder prosjektets romprogram. Dette gir en oversikt over
prosjektets rom med tilhgrende programareal, romfunksjonsprogram (RFP) og utstyrsliste.

RFP og utstyrslister for funksjonsareal er utarbeidet av byggherren med medvirkning fra
helseforetaket.

Programmering av bruttoareal/prosjektert areal, for eksempel tekniske rom, uteomrader, heis,
korridorer mm., har PG/ENT ansvaret for i henhold til overordnede fgringer fra byggherre.

4.1 Romfunksjonsprogram (RFP)

Det er rommets funksjon og areal som er oppgitt i romfunksjonsprogrammet (RFP) med de
faner for de fagomradene som inngar. Det er rommets funksjon som skal Igses i
prosjekteringen.

Som eksempel kan et RFP oppsett vaere delt i fglgende faner:
o Beskrivelse
e Utforming/bygg
e Vinduer og dgrer

e  Akustikk
e Drift

e Brann

e Elkraft

o KT

e Automasjon og sikkerhet

e Vann og saniteer

e Varme, ventilasjon og inneklima
e Gasser

De tekniske fanene i RFP skal gjenspeile det behovet for tekniske fgringer og installasjoner som
rommets funksjon og utstyrsbestykning vil kreve. Det ma paregnes justeringer og tilpasninger i
forhold til det utstyret som skal anskaffes og installeres gjennom prosjekteringen.

4.2 Utstyrsprogram

| dRofus er det utarbeidet en utstyrsliste til hvert rom og som inngar i prosjektets
utstyrsprogram. Utstyrslistene gjenspeiler rommets funksjon samt utstyrsbehovet for a kunne
tilfredsstille planlagt drift og funksjon i det enkelte rom.

Utstyrsdelen av databasen inneholder en oversikt over utstyrsartikler med tilhgrende
spesifikasjoner. Det benyttes generiske planartikler i dRofus. Det ma paregnes en
samspillsperiode mellom valgt utstyrsleverandgr og PG/ENT etter kontraktsinngdelse av utstyr.
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Bygg- og installasjonspavirkende utstyr (BIP) vil kreve tilrettelegging og tilpasning i bygget.
Dette er noe ENT skal ta hgyde for i prosjekteringen. Det er anvist i dRofus hvilket utstyr som
skal modelleres i BIM-modellen.

dRofus hvilket utstyr som skal modelleres i BIM-modellen.

Lgst utstyr skal i hovedsak vaere godt spesifisert pa planartikkelniva og vil i mindre grad kreve
tilpasninger.

For & oppna gode og funksjonelle Igsninger forventes det et tett samarbeid mellom byggherre,
utstyrsleverandgrer og entreprengr gjennom hele prosjektets levetid.

Ansvar for utstyr ma vaere definert. Typisk har PG/ENT ved RIE, RIV og ARK ansvar for sine
fagomrader — bade programmering og prosjektering. Det vil si a8 berike dRofus med Igsninger.

5 Arbeidsprosesser og kvalitetssikring

For a sikre riktig informasjon i dRofus legges det opp til en tverrfaglig prosess mellom alle
aktgrene i prosjektet. Hvert enkelt felt i Romkjerne og RFP har en ansvarlig, men det vil vaere
behov for involvering av andre fag/aktgrer for a koordinere og verifisere informasjon.
Prosjekterende har et szerlig ansvar for & kontrollere informasjon bade oppgitt av byggherre og
pa tvers i prosjekteringsgruppen.

Lgfting av indeks i dRofus ma koordineres pa tvers av aktgrene og fagomradene. Det er
byggherre som endrer indeksnivaet etter avklaringer med gvrige involverte.

Dette utvikles ferdig i sammen med PG/ENT nar kontrakt er inngatt.

5.1 Status i dRofus

| BIM-modellen brukes typisk MMI (modell modenhetsindeks) for 8 kommunisere modenhet pa
objekter og for a fa strukturerte arbeidsprosesser i prosjekteringen.

| dRofus er det pa tilsvarende mate opprettet en indeks for hvert rom som sier noe om
modenheten pa informasjonen som er fylt ut i Romkjerne, RFP og «Utstyr i rom».

Figur og tabell nedenfor viser eksempler pa hvordan dette kan gjgres:

Status | Beskrivelse Ansvarlig

dRO Rom og utstyrsliste er opprettet og giennomgatt av BH, klar for BH
medvirkning.

dR1 Rom og utstyr er gjennomgatt i medvirkning og oppdatert i forbindelse BH

med medvirkningsprosessen.

dR2 Avtalt Grensesnittsinformasjon er utfylt (se komplett angivelse av hvilke BH
felt i kapittel 4). Utstyrsliste inneholder generisk utstyr. Informasjon om
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BIP utstyr er oppdatert i RFP og pa artikkelniva. PG og utstyrsradgiver har
avklart tverrfaglig grensesnitt for generisk BIP utstyr angitt i utstyrslisten.

dR3 Avtalte felt i RFP er oppdatert (se komplett angivelse av hvilke felt i BH
kapittel 4).
dR4 Avtalte felt er utfylt endelig etter PG/ENT sin detaljprosjektering. PG/ENT

Informasjon kan benyttes til mengder og anbud.

5.2 Endringshandtering

Endring av informasjon med status dR4 skal behandles i henhold til prosjektets rutine for dette.
Rutinen for endringshandtering vil avklares i det videre i henhold til faser, mal og leveranser.
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