




Møre og Romsdal
fylkeskommune

Dialogkonferanse del 2 – Elektrokontrakt 2027

Teamleder Olav Amund Myklebust



Agenda

Program:


09:00	Velkommen – agenda med fremdrift dialogmøter
09:10	Informasjon om MRFK, bakgrunn og mål
09:20	Innlegg fra en aktør (UTGÅR)
09:40	Innovative anskaffelser v/Elisabeth Smith, LUP
09:50	Behov i anskaffelsen
10:00	Informasjon om anskaffelsen. Fremdrift.
10:10	Innspill dialog 1, spørsmål, utfordringer og samtaler om kommende utlysning
	Oppsummering og avslutning etter samtaler



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Informasjon om MRFK – Bakgrunn og mål

Teamleder Olav Amund Myklebust



Bakgrunn og mål


- Dagens kontrakt:
 - Område: Møre og Romsdal
 - Innhold:
 - Internkontroll
 - Arbeidsvarsling
 - Tunnel, veglys, signalanlegg...
 - Diverse vedlikehold på prosess:
 - Belysning
 - Varmepumper
 - Tennskap
 - Nødtelefoner
 - osv.
- Målsetning for ny kontrakt
 - Balansert risiko
 - Tydelig konkurransegrunnlag
 - Økte muligheter til å finne gode og bærekraftige løsninger
 - Økt samarbeid der valgt kan bli tatt på bakgrunn av kvalitet, miljø, økonomi



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Innovative Anskaffelser

Innovasjonspådriver Elisabeth Smith, LUP





Møre og Romsdal
fylkeskommune

Behov i anskaffelsen

Teamleder Olav Amund Myklebust



Behov


- Hvordan kan vi organisere kontrakten
 - Lengde
 - Geografi
 - fag
- Hva kan vi gjøre for å hindre konflikt
- Hvordan få best mulig utnyttelse av ressursene
- Hvordan sikre kontrakten er bygget på tillit og intensjon om kontinuerlig forbedring
- Hvordan kan vi drive drift og vedlikehold av elektriske anlegg på en mest mulig bærekraftig måte



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Informasjon om anskaffelsen

Teamleder Olav Amund Myklebust



Informasjon

Fremdrift

Oppstart: Februar 2027


Signering kontrakt: ca juni 2026



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Tema for samtaler - videreføres til 1-1 samtaler

Teamleder Olav Amund Myklebust



Oppgjørsform

- Dagens kontrakt
 - RS på internkontroll og beredskap
 - Enhetspris på bytte av komponenter og trafikkavvikling
 - Timepriser på resterende arbeid
- Hva ønsker dere på ny kontrakt
 - Byggherre leverer materiell
 - Innkjøp av materiell med påslag
 - Montør på timen
 - Montør på enhetspris uten materiell
 - Trafikkavvikling på megde, RS eller egen kontakt

Ønsker innspill i 1-1 samtale

Klima og miljø

- Krav til 30 % miljøvekting
hvordan bør dette beregnes
 - Plan på gjenbruk av materiell
 - Utslippsfrie kjøretøy
 - Plan for gjennomføring av kontrakt som fremmer miljøet
 - Bærekraftige leveranser av materiell/betale for kvalitet

Ønsker innspill i 1-1 samtale

Kompetanse

- Krav vi kommer til å ha
 - Montører
 - Med erfaring
 - Lærlinger
 - Ingeniører
 - Med erfaring
 - Anleggsledelse
 - Med erfaring
- Resultat
 - Nyvinnende løsninger
 - Bærekraftige løsninger
 - Gjennomføre FOU prosjekter i fellesskap, egen pott i kontrakten

Ønsker innspill i 1-1 samtale

Risikofordeling

- Fordeling av risiko mellom partene
 - Påslag på innkjøp
 - Prosesser eller timeavregning på montør
 - Vil effektiviteten gå ned ved betaling pr time
 - Kan man bli enig om timeforbruk i forkant av hver jobb

Ønsker innspill i 1-1 samtale

Omfang og geografi

- Inndeling av kontrakt
 - Hvordan ønsker der den faglige inndelinger
 - Hvordan ønsker dere den geografiske inndelingene?
- Noen tanker om hvordan beredskapen skal løses?



Ønsker innspill i 1-1 samtale

Åpen post

- Var det forståelig hvordan man meldte interesse til konkurransen i Merzell?