



Invitasjon dialogkonferanse 2 – Elektrokontrakt(er) 2027

INNHold

| | |
|----------------------------------|---|
| Bakgrunn | 2 |
| Målsetting | 2 |
| Behov | 2 |
| Innovative anskaffelser | 3 |
| Fremdrift og dialogprosess | 3 |

BAKGRUNN

Møre og Romsdal Fylkeskommune ser på muligheter innenfor offentlige anskaffelser når nye drift og vedlikeholds kontrakt(er) innen elektro skal lyses ut. Vi vil utnytte handlingsrommet innenfor gjeldende regelverk, samt redusere utslipp i tråd med fylkeskommunens klimaambisjoner.

Et godt kontraktsamarbeid med balanse i risiko, er grunnmuren for arbeidet som skal utføres. Byggherre vil med dette gå i dialog med leverandører før utlysning ut drift- og fagkontraktene.

Pågående driftskontrakt E1550 omfatter Møre og Romsdal fylke.

MÅLSETTING

Oppdragsgiver har en målsetting om å ha et mest mulig trygt og framkommelig vegnett. Oppdragsgiver har satt seg som mål oppnå optimal drift og vedlikehold av de elektriske anleggene på en klimanøytral måte og med balansert risiko.

Vi skal utarbeide tydelige konkurransegrunnlag som er bygd på faglige vurderinger. Fylkesstrategi for samferdsel samt andre styrende dokumenter legger føringer som skal innarbeides i kontrakten. Dette omfatter blant annet teknologiske nyvinninger, kompetanse, universell utforming og skadevirkninger knyttet til fylkeveger.

BEHOV

Vi ber bransjen om å komme med innspill til oppbygging av kontraktene samt hvordan kontrakten(e) kan gi best mulig drift- og vedlikeholdsløsninger for oppdragsgiver, med de mål som er nevnt.

Vi ber derfor leverandørmarkedet spesielt komme med tilbakemeldinger knyttet til de spørsmål som vi her presenterer:

- Hvordan kan vi organisere kontraktene med hensyn til lengde, geografisk inndeling og kontraktsomfang/fag for å gjøre de attraktive for deg som driftsentreprenør i Møre og Romsdal?
- Hva kan vi gjøre med kontrakt for å hindre konflikt i gjennomføringsfasen?
- Hva kan vi gjøre med elektrokontraktene for å sikre best mulig utnyttelse av de ressursene leverandørene har til rådighet?
- Hvordan kan vi sikre at vi inngår kontrakter basert på tillit og kontinuerlig forbedring?

- Hvordan kan vi gjennom drift og vedlikehold av fylkesveinettet i Møre og Romsdal bidra til å minske utslipp som negativt påvirker klima?

INNOVATIVE ANSKAFFELSER

Innovative anskaffelser legger til rette for god dialog med leverandørmarkedet, som dekker oppdragsgivers behov. Ved å ha samtaler og sette seg inn i markedets behov før utlysning av kontrakter, vil oppdragsgiver ha bedre grunnlag sine utlysninger. Det vil også forberede leverandørene på kommende utlysning og gi dem muligheter for å foreslå innovative løsninger.

Deltakelse i konferansene er ikke avgjørende for deltakelse i påfølgende anskaffelse.

FREMDRIFT OG DIALOGPROSESS

GJENNOMFØRING

Dialogkonferansene blir publisert i Mercell/Doffin og blir gjennomført i tre steg:

| Tidsplan | Aktivitet | Metode |
|------------|--|--------|
| 21.10.2024 | Dialogkonferanse 1: Spørsmål som besvares i Mercell. Ferdig. | Teams |
| 18.11.2024 | Dialogkonferanse 2: Åpent markedsmøte på Teams Påmelding: Ved tilbakemelding i Mercell. Påmeldingsfrist 14.11.2024 | Teams |
| Uke 49/50 | 1-1-samtaler. Påmelding etter dialogkonferanse 2. Mer informasjon og påmelding kommer i uke 47. | Teams |

Møre og Romsdal fylkeskommune informerer om at både offentlighetsloven og forvaltningsloven har bestemmelser som sikrer at det skal være et godt vern for leverandørenes idéer, forslag og forretningshemmeligheter som eventuelt deles i møter.

Informasjonen som blir innhentet blir benyttet til å utarbeide best mulig konkurransegrunnlag for anskaffelsen.

Se også: <https://innovativeanskaffelser.no/elektrokontrakt-veg/>

DIALOGKONFERANSE 2

Presentasjon av behovene i anskaffelsen og en åpen dialog om faglig innhold.

Program:

| | |
|-------|---|
| 09:00 | Velkommen – agenda med fremdrift dialogmøter |
| 09:10 | Informasjon om MRFK, bakgrunn og mål |
| 09:20 | Innlegg fra en aktør |
| 09:40 | Innovative anskaffelser v/Elisabeth Smith, LUP |
| 09:50 | Behov i anskaffelsen |
| 10:00 | Informasjon om anskaffelsen. Fremdrift. |
| 10:10 | Innspill dialog 1, spørsmål, utfordringer og samtaler om kommende utlysning |
| | Oppsummering og avslutning etter samtaler |

Tema for samtaler dag 2, videreføres også til 1-1 samtaler i uke 50:

- Oppgjørsform
- Klima og miljø
- Kompetanse
- Risikofordeling
- Geografisk område
- Merverdi konkurranse med forhandling
- Åpen post

1-1 SAMTALER

Samtaler med leverandører der det er mulig å komme med innspill til muligheter med løsninger for anskaffelsen.

Kontaktperson:

Olav Amund H. Myklebust, teamleder tunnel, geofag og elektro.

olav.amund.myklebust@mrfylke.no

tlf. 90895110