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Mellom
 

Helse Sør-Øst RHF

organisasjonsnummer  991 324 968

heretter omtalt som byggherre

og

[firma]AS

organisasjonsnummer 

 heretter omtalt som totalentreprenør

er inngått følgende avtale for totalentreprise for Nytt strålesenter Telemark. 

1. Avtalens parter og representanter

Part 1: Byggherre Representant: 
Foretak: Foretak:
Org.nr: Org.nr:
Adresse: Adresse:
Telefon: Telefon:
E-post: E-post:

Part 2: Totalentreprenør Representant: 
Foretak: Foretak:
Org.nr: Org.nr:
Adresse: Adresse:
Telefon: Telefon:
E-post: E-post:

1. Kontraktsarbeid
Totalentreprenøren påtar seg å levere totalentreprise for Nytt Strålesenter Telemark. 

Kontrakten omfatter to faser: Fase 1 Samspillsfasen, og fase 2 Gjennomføringsfasen. 

Ved signering av denne kontrakt igangsettes fase 1 – Samspillsfasen. 

Gjennomføring av fase 2 Gjennomføringsfasen forutsetter at byggherren skriftlig aksepterer at fase 2 
skal gjennomføres/igangsettes i tråd med premisser, underlag og pris som er utviklet i fase 1. Inngåelse 
av avtale for fase 2 forutsetter B4 beslutning i henhold til veileder for tidligfase i sykehusprosjekter. 
Byggherren har avbestillingsrett slik beskrevet i Del II bilag B Spesielle kontraktsbestemmelser. 
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2. Dokumenter
Kontrakten mellom partene består av dokumentene som fremgår av dokumentliste i bilag A Generell 
del kapittel A7 Dokumentliste. 

3. Vederlaget
Vederlaget for fase 1 Samspillsfasen er honorering etter medgått tid basert på inngitte 
timepriser/selvkost. 

Vederlaget for gjennomføringsfasen skal utvikles i Fase 1 Samspillsfasen, og skal kulminere i en 
fastpris, før det eventuelt inngås kontrakt for fase 2 Gjennomføringsfasen.  

4. Garantierklæring
Totalentreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 
totalentreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8407 
punkt 7 og Bilag B Kontraktsbestemmelser.

5. Forsikringsbevis
Totalentreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start, 
jf. NS 8407 punkt 8.

Manglende oppfyllelse av pkt. 9 og 10 kan medføre heving av kontrakt på grunn av vesentlig 
mislighold av kontraktsforpliktelse.

6. Signatur:
Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Partene tar signeringsforbehold, slik at ingen av partene har krav mot den annen dersom 
forhandlinger ikke fører frem til en av begge parter signert avtale. 

Avtalen gjelder fra tidspunktet begge partene har signert avtalen.           

[sett inn sted og dato]

For byggherren
Navn: 

For totalentreprenøren
Navn: 

Signatur: Signatur: 

[Rolle] [Rolle]


