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1 Innledning

1.1 Om oppdragsgiver

Tinn kommune ligger nord-gst i Telemark.

Kommunen grenser mot Telemarkskommunene Vinje i vest og Seljord, Hjartdal, Notodden i sgr.
@stover grenser kommunen mot Buskerudkommunene Flesberg, Rollag og i nord mot Nore/Uvdal.
Tinn kommune er omtrent sa stor som Vestfold fylke med et totalareal pa dragye 2 million dekar.

Den alt vesentlige delen av befolkningen bor nede i dalbunnen i de gamle bygdesentrene Miland,
Meel, Atra, Austbygde og Hovin, men det finnes ogsad mer spredd bosetting oppover i dalfarene
Gjoystdalbygda, Gauset, Haukas-Luras grenda og Tessungdalen.

Pa 1800-tallet var Atrd sentrum i Tinn herred, men etter Sam.Eyde og Norsk Hydros inntogsmars;j i
1905 overtok byen Rjukan innerst i Vestfjorddalen denne rollen.

Tinn kommune har vedtatt Rjukan pa Verdensarvlista som et hovedsatsingsomrade i sin
kommuneplan, og dette gjenspeiler seg i Tinn kommunes Strategiske Neeringsplan, Tinn kommunes
Kulturplan, kommunedelplan Rjukan m.m.

Det er i dag noe over 6000 innbyggere i Tinn kommune

Vedlagte linker gir mere informasjon om Tinn kommune og bl.a forslag til planprogram for Atra
http://www.tinn.kommune.no
http://www.tinn-kommune.com/PlanRegister/0826/0501/Dokumenter/0501-program.pdf

https://nb-no.facebook.com/pages/Tinn-kommune

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Navn: Kristin Borander. Prosjektleder
Postadresse:
e-post Kristin.borander@wspgroup.no

Eventuelle spgrsmal kan rettes til kontaktpersonen per e-post.

Det skal ikke veere kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder
anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson.

1.2 Anskaffelsens formal — kort om prosjektet

Tinn kommune innbyr totalentreprengrer til begrenset anbudskonkurranse over E@S-terskelverdi iht.
forskriftenes del 1 og 3 pa prosjektet "Atréd 1-10 skole med samfunnshus ”. Formalet med konkurransen er
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a anskaffe totalentreprengr for rivning av eksisterende bygg, prosjektering og bygging av ny 1-10 skole og
samfunnshus.

Det vil veere et eget delprosjekt for rivning av eksisterende u-skole, samfunnshus og svemmehall totalt ca.
3500 kvm. Det er under utarbeidelse en egen miljgsaneringsrapport. Det er gnske om en trinnvis rivning
slik at deler av bygget med klasserom kan beholdes i byggeperioden. Eksisterende trafostasjon gnskes
flyttet og man ser derfor for seg at dagens trafobygg og tilfluktsrom vil kunne rives og vil inngd som en del
av rivnings prosjektet.

Nybygget som er programmert til ca. 1500 m2 brutto areal og skal inneholde bl. a samfunnshus. Nybygget
skal tilknyttes dagens Atra barneskole som ble ferdigstilt i 2011 og eksisterende SFO bygg slik at det nye
anlegget fremstar som en helhetlig og integrert 1-10 skole. Det er gnske om innendgrsadkomst til SFO-
Bygg og adkomst under tak til Idrettshallen. Funksjoner i dagens bygg vil kunne bli noe endret bl.a. er det et
gnske & flytte SFO naermere dagens plassering av smaskoletrinnet i Barneskolen.

Det er valgt samspill til totalentreprise som gjennomfgringsmodell for prosjektet.

En beskrivelse av samspill som gjennomfaringsmodell finnes tilgjengelig pad www.anskaffelser.no
Kommunestyret i Tinn kommune har besluttet at det skal planlegges ny Ungdomsskole skole for 7 -10 trinn
med samfunnshus. Prosjektet skal forankres politisk ved & legge fram et endelig forprosjekt for
kommunestyret ved 3-4 kvartal 2017.

For & legge til rette for et optimalt prosjekt innenfor den gjeldende investeringsrammen skal forprosjektet
utarbeides i en utvikling/ samspillsfase i samarbeid mellom byggherre, bruker og leverandarer. | denne
fasen skal ogsa prosjektet kvalitetssikres mot de krav som er stilt i anbudsgrunnlaget.

Det forventes at prosjektet som et utgangspunkt kan gijennomfares innenfor det prisniva som er beskrevet i
Norsk Prisbok 2015 for bygningstype skole. Oppdragsgiver tar forbehold om at prosjektet godkjennes av
andre offentlige myndigheter og at det kan gjennomfgres innenfor en samlet prosjektkostnad i samsvar med
@konomiplan 2017-2020. Det tas forbehold om politisk godkjenning av prosjektet i kommunestyret.

Totalt anslas et areal pa ca. 1500 BTA som vil bli neermere definert i et eget Rom og funksjonsprogram.

1.3 Gjennomfgringsmodell - samspillentreprise

1.3.1. Generelt om samspillentreprise
Oppdragsgiver gnsker tidlig samhandling med de aktgrene som kan og vil pavirke prosjektforlgpet og
prosjektresultatet og har derfor valgt utviklingsentreprise/samspill som gjennomfgringsmodell. En
malsetning med gjennomfgringsmodellen er at kommunen skal fa mest mulig kvalitet for den
investeringsramme som er avsatt til prosjektet. Modellen baserer seg pa en partnerskapstanke, hvor en
fokuserer pa den kompetansen de forskjellige aktgrer i et byggeprosjekt besitter og hvordan den kan
utnyttes til beste for prosjektet. Gjennomfaringsmodellen er basert pa tillit, apne bgker og proaktiv
problemlgsing underveis. Bade byggherre, brukere, arkitekt, radgivere og entreprengrer utvikler
tilbudsgrunnlaget til forprosjekt med utgangspunkt i et behov og en budsjettert entreprisekostnad. Erfaring
viser at denne gjennomfgringsmodellen og arbeidsformen er motiverende og skaper en entusiasme og
fellesskapsfalelse som bidrar til at partene strekker seg langt for at resultatet skal bli optimalt. | modellen
fokuseres det ogsa i stor grad pa bruker- og driftsmedvirkning for sikre at sluttresultatet tilfredsstiller eier,
drifter og bruker.

Side 4 av 13



BWSP

@nsker for modellen og prosessen:

Tinn Kommune

e Fokus pa felles interesser og samhandling

o Utnyttelse av alle aktgrers kompetanse i samhandling

e Felles gkonomistyring, faerre endringer og reduserte konsekvenser ved endringer
e Faerre konflikter i gjennomfgringen

1.3.2. Kontrakten
Prosjektet vil bli gjennomfart som en utviklingsentreprise i to faser, henholdsvis utviklings- og
giennomfaringsfasen. Det vil bli inngéatt separate avtaler for de to fasene.

Det vil bli inngatt en avtale basert pa NS 8401/7 for fase 1 utviklingsfasen mellom oppdragsgiver og
totalentreprengren. Fasens formal vil veere bl.a. felgende:

e Budsjetterte kostnader for utvikling av forprosjektet

e Forventet kontraktssum basert pa entreprengrens tilbud
e Angir krav til leveransen i forprosjektet

e  Oppgjarsform

e Skisserer hovedprinsipp og dokumenter for avtale fase 2.

Oppdragsgiver kan avslutte avtalen for fase 1 hvis ikke prosjektets rammebetingelser innfris, mot & betale
totalentreprengrens kostnader i utviklingsfasen.

For fase 2, gjennomfgringsfasen, vil bli gjennomfgrt enten som en totalentreprise basert pA NS 8407, eller
en malprisavtale med incitament. Oppdragsgiver vil ta stilling til hvilken modell som velges fer avsluttet
forprosjekt avtale om gjennomfgring inngas.

Oppdragsgiver vil stille krav om apen bok som i dette oppdraget betyr at alle typer dokumenter inkludert
komplett prisgrunnlag for kalkulering skal veere tilgjengelige for oppdragsgiver og totalentreprengren i hele
oppdraget. Bestemmelsen gjelder ogsa for totalentreprengrens kontraktmedhjelpere Formalet med
bestemmelsen er & skape og opprettholde tillit mellom partene og i forhold til kvalitet og kostnad i
prosjektet. 3-niva kalkyle vil derfor matte leveres fgr kontraktsinngaelse for samspillsfasen.

Det gjares seerskilt oppmerksom pa at avtalene vil inneholde serigsitetskravene utarbeidet av bl.a. KS
og BNL, hvilket innebeerer at det bl.a. vil bli satt krav om laerlingordning og at leverandgren fglger de til
enhver tid gjeldende bestemmelser for lanns- og arbeidsvilkar.

1.4 Forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.
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2 Prosedyre for gjennomfering av konkurransen

Anskaffelsen gjgres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA), del 11, 814 -1(1).
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren begrenset anbudskonkurranse.

Anskaffelsen innledes med denne kvalifiseringen, der det vil skje en kvalitativ utvelgelse av de

leverandgrer som far invitasjon til & delta i konkurransen om den endelige kontrakt pa levering av
anskaffelsesgjenstanden.

Alle referanser til leverandar i dette kvalifikasjonsgrunnlaget skal i det falgende forstas som referanse
til leverandgr i henhold til denne kvalifiseringen og til den senere avtale som konkurransen resulterer i.
3 Generelle bestemmelser om konkurransen

3.1 Kunngjgring

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen og i TED-basen — Se www.doffin.no

3.2 Fremdriftsplan

Oppdragsgiver har lagt opp til fglgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet Tidspunkt

Kunngjgring i DOFFIN/TED 04.09.2016

Frist for & levere sgknad prekvalifisering 21.10.2016 kl.12

Informasjonsmgte entreprengrer 09.11.2016

Frist for & levere Designforslag 06.01.2017, kl. 12

Frist for 8 levere pristilbud 13.01.2017, kl.12

Tilbudsapning 09.01.2017, kl. 12/16.01.2017
kl. 12

Tilbudets vedstaelsesfrist 13.07.2017

Evaluering 09.01-20.02.2016

Meddelelse om valg av leverandar 20.02.2017

Karensperiode 01.03.2017, kl. 23:59

Kontraktsinngéelse 01-15.03.2017

Forventet avslutning av fase 1 - godkjent forprosjekt mv. Sept -Okt.2017

Forventet overlevering av kontraktarbeidene og oppstart 1.mai 2019

prgvedriftsperiode

Forventet skolestart august 2019

Det gjgres oppmerksom pa at tidspunktene etter innleveringsfrist for foresparselen om deltakelse er
forelgpige.
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3.3 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil vaere av
konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jf. FOA § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

Dersom leverandgren mener det er opplysninger i innsendte dokumenter som faller inn under
ovennevnte taushetsplikt, skal leverandgren sende inn en versjon av forespgrselen der opplysningene
er sladdet. Leverandgren ma i forespgrselsbrevet gi en konkret begrunnelse for hvorfor den enkelte
opplysning gnskes unntatt offentlighet. Det gjgres oppmerksom pa at terskelen for at noe anses som
en forretningshemmelighet etter forvaltningsloven er hgy og at det er oppdragsgiver som avgjgr om
opplysningen skal skjermes. Leverandgrens sladdede forespgrsel vil veere et innspill til
oppdragsgivers vurdering ved en eventuell innsynsbegjeering.

3.4 Oppdatering av kvalifikasjonsgrunnlaget

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av kvalifikasjonsgrunnlaget, samt spgrsmal og svar i
anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandgrer som har registrert sin interesse for anskaffelsen
pa Doffin.no.

3.5 Tilleggsopplysninger

Dersom leverandgren finner at kvalifikasjonsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han
skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson.

Dersom det oppdages feil i kvalifikasjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til
oppdragsgivers kontaktperson.

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes med konkurransens navn og sendes til
oppdragsgivers kontaktperson pr e-post.

4 Kvalifikasjonskrav

4.1 Generelt om hvilke foretak/kompetanseomrader som skal
oppfylle kvalifikasjonskravene
Med foretakene menes i det falgende de tre kompetanseomradene totalentreprengr (TE), arkitekt (ARK) og
landskapsarkitekt (LARK). Der det under kvalifikasjonskrav er skrevet foretakene, innebaerer det at

kvalifikasjonskravet med tilhgrende dokumentasjonskrav ma vaere oppfylt for samtlige av de tre
kompetanseomradene, dvs. TE, ARK og LARK, dersom det er tre forskjellige rettssubjekter.

Dersom kvalifikasjonskravet kun nevner leverandgren, innebeerer dette at det er TE som skal dokumentere
oppfyllelse av kvalifikasjonskravet.
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Nr. | Krav Dokumentasjonskrav
1 Foretakene skal ha ordnede e Skatteattest
forhold med hensyn til betaling av e Utenlandske leverandgrer skal fremlegge attester fra tilsvarende
skatt, arbeidsavgift og myndigheter som de norske.
merverdiavgift. Skatteattest skal
ikke veere eldre enn seks maneder
regnet fra tilbudsfristens utlgp.
4.3 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling
Nr. Krav Dokumentasjonskrav
2 Foretakene skal veere et lovlig e Norske selskaper: Firmaattest
etablert foretak e Utenlandske selskaper: Godtgjarelse pa at selskapet er
registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i
lovgivningen i det landet hvor leverandgren er etablert.
4.4 Leverandgrens gkonomiske og finansielle stilling
Nr. | Krav Dokumentasjonskrav
3 Totalentreprengren skal ha e Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn tre maneder og som
tilstrekkelia fi iell stvrke til & baseres pa siste kjente regnskapstall. En rating skal veere utfert
listrekikelig Tinansiell styrke ti a av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon.
kunne oppfylle kontrakten.
Kredittverdighet uten krav til
sikkerhetsstillelse vil vaere
tilstrekkelig til & oppfylle kravet.
4.5 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Nr. Kvalifikasjonskrav Dokumentasjonskrav
4 Foretakene som er en del av ISO_E_)OO_l-sertifikat eller systemsertifikat utste_dt av akkre_d_iterte .
knaden h q sertifiseringsorganer. Dersom entreprengren ikke er sertifisert, ma det
sgknaden har et godt og legges frem en redegjgrelse som viser et system i samsvar med NS-EN
velfungerende kvalitetssystem. ISO 9001: 2008/2015. med falgende dokumenter:
- Foretakene kan vise til * Bedriftens policy o . .
kvalitetsstyringssystemet NS- . Kva_l|tetshandb_ok/r?tnmggllnjer for kvallf[etsstyrmg
) e Rutiner for avvikshandtering og forbedringsforslag
EN ISO 9001, eller at de er i e Rutiner for interne/eksterne revisjoner
samsvar med NS- EN 1SO 9001 e Rutiner for dokumentstyring
e Retningslinjer for leverandgroppfaling
5 For & sikre at miljgrelevante krav ISO_ 140(_)1-sertifikat eller systemsertifikz_it utstedt av _akkrediterte
K kten bl levd. skal sertifiseringsorganer. Dersom foretaket ikke er sertifisert skal det
I kontrakten blir etterlevd, ska fremlegges en redegjgrelse som viser et system i samsvar med NS-EN
foretakene som er del av ISO 14001:2015/2004 med fglgende dokumenter:
sgknaden ha tilstrekkelig e Miljgpolicy
¢ Milighandbok/retningslinjer for miljgoppfalging
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relevant miljgkompetanse,
styringssystemer og rutiner for
kvalitetssikring av de tjenester
som omfattes

e Rutiner for avfallshandtering
e Vurdering av miljgaspekter

Foretaket kan vise til et systematisk HMS-arbeid, jf. BHF 8§11 og

gjennomfart prosjekter med
spesielt fokus pa helhetlige
Igsninger for energi og miljg
utover TEK 10 (lavenergi/
passivhus og BREEAM
minimum niva «pass» eller
tilsvarende)

6 Foretakene som er en del av ! ) c
internkontroliforskriften ved a dokumentere;
spknaden har et godt og e Fastsatte mal for helse, miljg og sikkerhet
velfungerende system for & e HMS-handbok/HMS-plan
ivareta SHA og HMS-krav. e Organisasjonskart som viser ansvar, oppgaver og myndighet for
helse-, miljg- og sikkerhetsarbeidet
e Rutiner for systematisk overvakning og gijennomgang av
internkontroll
e Rutine for risikostyring

7 Totalentreprengren har Dokumentasjon som viser at leverandgren har ferdigstilt min ett — maks
overlevert, minst tre tre oppdrag med kontraktstarrelse over 35 mill.kr eks. mva. de siste fem
byggeoppdrag med arene. Dokumentasjonen skal inneholde henvisning til referanseprosjekt
kontraktstgrrelse over 35 mill.kr. | og kontaktinformasjon til dette prosjekts oppdragsgivere.
eks. mva. de siste fem arene.

Ved samarbeid mellom flere Max 1 A4-side pr. prosjekt, maksimalt 4200 tegn med mellomrom (Arial
foretak som totalentreprengr 10 pkt.)

skal minst ett av foretakene ha

overlevert minst tre

byggeoppdrag med

kontraktstarrelse over 35 mill.kr.

eks. mva.

8 Totalentreprengren har Presentasjon av min. tre relevante referanseprosjekter. Oppdragsgivere
gjennomfart tilsvarende med referanseperson og kontaktinformasjon skal oppgis.
prosjekttype (skole) tidligere.

Max 2 A4d-sider pr. prosjekt, maksimalt 8400 tegn med mellomrom (Arial
10 pkt.)

9 Totalentreprengren har Totalentreprengren skal fremlegge attest fra tre relevante prosjekter.
samarbeidsevne i utviklings- og | Attesten skal veere utstedt av oppdragsgiver og minst gi informasjon om:
gjennomfgringsfasen av en e Prosjektets navn, stgrrelse i kvm, gjennomfgringstid,
utviklingsentreprise (samspill). giennomfgringsmodell

e Totalentreprengrens samarbeidsevne i en utviklings- og
giennomfagringsfase.

10 Totalentreprengren har Presentasjon av tre relevante referanseprosjekter. Oppdragsgivere med

referanseperson og kontaktinformasjon skal oppgis.

Max 2 A4-sider pr. prosjekt, maksimalt 8400 tegn med mellomrom (Arial
10 pkt.)
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gjennomfart prosjekter med
starre komplekse
utomhusplaner, neermiljganlegg,
helhetlige lgsninger for energi
og miljg, utover TEK 10
(lavenergi / passivhus og
BREEAM minimum niva pass
good eller tilsvarende)

11 Arkitekten har prosjektert eller Dokumentasjon som viser at arkitekten har prosjektert eller ferdigstilt
ferdigstilt minst tre minst tre oppdrag med areal stgrre enn 3000 m2 BTA de siste atte
byggeoppdrag med areal stgrre | arene.
enn 3000 m2 BTA de siste atte
arene. Dokumentasjonen skal inneholde henvisning til referanseprosjekt og
Ved samarbeid mellom flere kontaktinformasjon til dette prosjekts oppdragsgivere. Oppdragsgivere
foretak som arkitekt skal minst med referanseperson og kontaktinformasjon skal oppgis.
ett av foretakene ha gjennomfart
minst tre byggeoppdrag med Max 1 A4-side pr. prosjekt, maksimalt 4200 tegn med mellomrom (Arial
areal over 3000 m2 BTA. 10 pkt.)

12 Arkitekt har gjennomfart Presentasjon av maksimalt tre relevante referanseprosjekter.
tilsvarende prosjekttype (skole Oppdragsgivere med referanseperson og kontaktinformasjon skal
eller skole m. samfunnshus) oppgis.
tidligere. Max 2 A4-sider pr. prosjekt, maksimalt 8400 tegn med mellomrom (Arial

10 pkt.)

13 Arkitekt har gjennomfart Presentasjon av maksimalt tre relevante referanseprosjekter.
prosjekter med spesielt fokus pad | Oppdragsgivere med referanseperson og kontaktinformasjon skal
helhetlige lgsninger for energi oppgis.
og miljg, utover TEK 10 Max 2 A4-side pr. prosjekt, maksimalt 8400 tegn med mellomrom (Arial
(lavenergi/ passivhus og 10 pkt.)

BREEAM minimum niva «pass»
eller tilsvarende)

14 Arkitekt har gjennomfart Presentasjon av maksimalt tre relevante referanseprosjekter.
detaljreguleringsplaner og Oppdragsgivere med referanseperson og kontaktinformasjon skal
omradeplaner i henhold til plan- | oppgis.
og bygningsloven. Max 2 A4-side pr. prosjekt, maksimalt 8400 tegn med mellomrom (Arial

10 pkt.)

15 Landskapsarkitekt har ferdigstilt | Dokumentasjon som viser at landskapsarkitekten har ferdigstilt tre
minst tre oppdrag med oppdrag med entreprisekostnad over 5 mill.kr eks. mva. de siste atte
entreprisekostnad for utomhus arene. Dokumentasjonen skal inneholde henvisning til referanseprosjekt
arbeidene over 5 mill. kr. eks. og kontaktinformasjon til dette prosjekts oppdragsgivere.
mva. de siste atte arene. Max 1 A4-side pr. prosjekt, maksimalt 4200 tegn med mellomrom (Arial

10 pkt.)
16 Landskapsarkitekt har Presentasjon av maksimalt tre relevante referanseprosjekter.

Oppdragsgivere med referanseperson og kontaktinformasjon skal
oppgis.

Max 2 A4-side pr. prosjekt, maksimalt 8400 tegn med mellomrom (Arial
10 pkt.)
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4.6 Krav ved samarbeidende leverandgrer

4.6.1 Bruk av underleverandgrer

Dersom leverandgren viser til dokumentasjon fra underleverandgrer for & dokumentere oppfyllelsen
av kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner skal det fremlegges en forpliktelseserklzering, eller
annen dokumentasjon, fra underleverandgren som viser at leverandgren har radighet over de
tilbudte ressurser.

4.6.2 Sgknad fra leverandgrgruppe - solidaransvar

Leverandgrer som inngir sgknad i fellesskap skal vedlegge sgknaden en avtale om forpliktende
samarbeid og solidarisk ansvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen.
Leverandgrgruppen skal levere en felles spknad. Det skal fremkomme av spknaden hvem som skal
representere gruppen i kontakt med oppdragsgiver.

Foreligger det uklarheter eller ufullstendigheter i sgknadene knyttet til fremleggelse av slik
samarbeids- og solidaravtale, forbeholder oppdragsgiver seg retten til 8 innhente ytterligere
opplysninger fra leverandgrgruppen.

5 Utvelgelseskriterier

Oppdragsgiver har til hensikt a invitere inntil fem leverandgrer som gis anledning til a inngi tilbud, sa
fremt det melder seg tilstrekkelig mange kvalifiserte leverandgrer. Dersom antallet kvalifiserte
leverandgrer overskrider grensen, vil de leverandgrer som best oppfyller kravene til tekniske og
faglige kvalifikasjoner bli valgt ut.

Seknadene vil bli vurdert etter fglgende poengberegning:

1-2 poeng

Sakeren har vist referanser, men referansene vurderes ikke & gi oppdragsgiver tilstrekkelig informasjon for
& kunne vurdere sgkers kvalitet innenfor det etterspurte temaet.

2-3 poeng

Sakeren har vist referanser, men referansene vurderes ikke som relevante for & kunne bedgmme sgkerens
kvalifikasjoner innenfor det etterspurte temaet. Sgkeren refererer til referanseprosjekter som ikke har
inkludert en byggefase (for eksempel kun anbud, plan- designkonkurranser eller avbrutte prosjekter)

4-5 poeng

Sgkeren har vist referanser som vurderes a dokumentere kvalifikasjoner innenfor det etterspurte temaet.
6-7 poeng

Sgkeren har vist referanser som vurderes a dokumentere gode og utfyllende kvalifikasjoner innenfor det
etterspurte temaet.

Ved poengberegning vil kvalifikasjonskravet vurderes ut ifra oppdragets relevans mht. kompleksitet,
stagrrelse og omfang.
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6 Utforming og innlevering av foresparselen

6.1 Innlevering av forespgrselen

Swgknaden skal leveres/sendes til:

Navn: Tinn Kommune v. Jan Arvid Gravklev
Adresse: Torget 2, 3660 Rjukan

Postadresse:  Postboks 14 — 3661, Rjukan

Sgknaden skal veere datert og undertegnet av ansvarlig representant for leverandgr og tydelig merkes
med:

"Sgknad, Prekvalifisering

Atrd 1-10 skole med samfunnshus
v/ (Jan Arvid Gravklev).

Apnes kun av adressat”

Innleveringsfrist er satt til: 1.november 2016 kI1.12.00

Sgknaden skal leveres i ett — eksemplarer uten noen form for innbinding eller stifting, enten innsatt i
ringperm med skilleark, eller i plastiomme eller lignende. | tillegg skal tilbudet leveres elektronisk pa
minnepenn i PDF-format, pluss en (1) komplett PDF-fil. Dokumentasjon for hvert kvalifikasjonskrav
skal plasseres bak hver sin flik i skillearket i nummerert rekkefglge (kvalifikasjonskrav 1 plasseres bak
flik 1, kvalifikasjonskrav 2 bak flik 2 etc.). Dersom leverandgren mener det er opplysninger i
forespgrselen som skal skjermes for eventuelt innsyn, jf. pkt. 3.3 om taushetsplikt, skal sladdet tilbud
innleveres. Dersom «sladdet» versjon ikke er lagt ved, vil tilbudet ved en ev. innsynsbegjsering kunne
legges ut med en vurdering av hva oppdragsgiver vurderer er forretningshemmelighet.

6.2 Forespgrselens utforming

Det bes om at sgknaden utformes i henhold til den disposisjon som fglger av dette
kvalifikasjonsgrunnlaget med et underskrevet brev foran.

Leverandgren er selv ansvarlig for at alle spgrsmal, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og
dokumenteres i sgknaden.

Sgknaden utformes med denne disposisjon:

1. Sgknadsbrev undertegnet av person som har signaturrett. Brevet skal inneholde en aksept av
vilkér i kvalifikasjonsgrunnlaget. Dersom leverandgren har forbehold, ma dette fremkomme av
sgknadsbrevet sammen med en begrunnelse for forbeholdet, samt alternativ formulering skal
fremga. Mener leverandgren sgknaden inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, ma
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begrunnelse for hvorfor opplysningen gnskes sladdet fremkomme av sgknadsbrevet, jf. pkt.
3.3

2. Dokumentasjonskrav i henhold til vedleggs nummereringen i pkt. 4.

3. Hvis aktuelt: Forpliktelseserklaering, eller annen dokumentasjon, fra underleverandgr som
viser at leverandgren har radighet over de tilbudte ressurser, se pkt. 4.6.1

4. Hvis aktuelt: Signert samarbeidsavtale ved sgknad fra samarbeidende leverandgren, se pkt.
4.6.2
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