
Struktur på kravspesifikasjonen
Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er 
innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang
Beskrivelse av hva prosessen omfatter.
Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-S15. Oversikten med tilhørende 
detaljering er ikke nødvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utførelse
Krav til funksjon, standard, tiltak og utførelse er bygd på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger.
Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. Krav til vegbane gjelder også til 
øvrige ferdselsareal hvis ikke annet er beskrevet.

d) Toleranser

e) Prøving, kontroll

x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen av den 
enkelte prosess. Krav til dokumentasjon, rapportering og utførelse finnes også i kap. A og i kap. C.

Hver prosess er knyttet mot en eller flere stedkoder. 3 ulike stedkoder kan være aktuelle for denne 
kontrakten:
• alle vegtyper i kontrakten = allevt
• riksveg = c3rveg
• riks-g/s-veg = c6gsvg

Stedkoden riks-g/s-veg gjelder for alle g/s-veger som inngår i kontrakten. 
Stedkoden riksveg gjelder for alle øvrige veger som inngår i kontrakten. 
Stedkoden for «alle vegtyper i kontrakten» gjelder for alle veger som inngår i kontrakten.

Den enkelte stedkode kan ha underinndeling med elementkoder for ytterligere detaljering. Dersom 
vegtypen/stedkoden er oppdelt/underinndelt i elementkoder, skal all prising for vedkommende arbeid skje 
på elementkodenivå. For øvrig skjer prisingen på stedkodenivå.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper
Oppbyggingen følger prinsippene fra håndbok R761 Prosesskoden.
For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster på høyere og lavere prosessnivå gjelder:
Omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også for et lavere nivå. Unntak fra dette gjelder 
der det er angitt ny eller avgrensende tekst på et lavere nivå.
Mengderegler og krav til materialer, utførelse, prøving, kontroll og toleranser angitt på et høyere nivå 
gjelder også for et lavere nivå. Unntak fra dette gjelder når beskrivelse på et høyere nivå står i motstrid til 
beskrivelse på et lavere nivå.

Prisgrunnlag og måleregler
Kap. C3 pkt. 13 inneholder spesielle bestemmelser for hva enhetsprisene for hver prosess skal omfatte. I 
tillegg gjelder kontraktens øvrige bestemmelser for hva enhetsprisene for hver prosess skal omfatte.
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Øvrige bestemmelser
For rundsumprosesser har den utførende funksjonsansvar i kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. 
Også på enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den utførende funksjonsansvar, hvilke 
prosesser dette gjelder, fremgår av prosessbeskrivelsen. Øvrige prosesser utføres etter avtale med 
byggherren.

Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i prisen for den aktuelle prosessen 
dersom ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av 
den aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid eller etterarbeid. Følgearbeider er 
også arbeid på et objekt som følge av at standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn 
av arbeid utført på objektet eller på et annet objekt.

Avvik som oppstår ved utførelse av inspeksjon, drift og vedlikehold skal utbedres umiddelbart. For øvrige 
avvik gjelder krav til beredskap og sikring iht. prosess 18.3 og krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, 
dersom annen tiltakstid for utbedring ikke framkommer på den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. 
Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

***Spesiell beskrivelse***

Kostnadene til drift av fylkesveg prises på stedkode riksveg = c3rveg.
Kostnadene til vinterdrift av kommunale gang- og sykkelveger skal prises på stedkode riks-g/s-veg = 
c6gsvg.
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1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE 
KOSTNADER

14 Midlertidig trafikkavvikling

14.8 Arbeidsvarsling

Omfatter arbeidsvarsling (varsling, sikring og trafikkregulering) i 
forbindelse med gjennomføring av arbeid på eller ved veg.

a)

Bestemmelsene i kap. C2 pkt. 29.10 fastlegger krav og ansvar i forhold til 
utarbeidelse, godkjenning og utførelse av arbeidsvarsling. 
Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren, og godkjennes av 
Statens vegvesen før arbeidene kan settes i gang.

Det skal i henhold til krav i håndbok N301 Arbeid på og ved veg utføres 
risikovurderinger av alle arbeider som skal utføres på eller ved vegen, for 
å avdekke faremomenter både for arbeidere og trafikanter. 
Risikovurderingen skal være et grunnlag for å fastlegge nødvendige 
varslings-, sikrings- og trafikkreguleringstiltak.

Entreprenøren skal disponere nødvendig utstyr og materiell slik at 
varsling, sikring og trafikkregulering kan opprettholdes i henhold til 
godkjent arbeidsvarslingsplan.

Utførelse av arbeidsvarsling inkludert utstyr og materiell skal tilfredsstille 
krav gitt i håndbok N303 Trafikksignalanlegg, håndbok N300 Trafikkskilt, 
håndbok N301 Arbeid på og ved veg, håndbok R310 
Trafikksikkerhetsutstyr og håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og 
vegsikringsutstyr.

c)

 Dokumentasjon  og  rapportering/ fakturering
Arbeidsvarsling skal dokumenteres med foto med tidsstempel og 
vegreferanse. Fotodokumentasjon skal foretas minst 1 gang pr. skift 
dersom oppgjørsenhet er antall skift og 1 gang pr. døgn ved annen 
oppgjørsenhet.

Utført arbeidsvarsling skal rapporteres i ELRAPP med angivelse av 
arbeidsvarslingsprosess, arbeidsprosess, vegreferanse og tidspunkt for 
utførelsen. Fotodokumentasjon skal vedlegges rapporten.
Ved fakturering av utført arbeidsvarsling skal løpenummer for rapport i 
ELRAPP angis.

Arbeidsvarsling gjøres opp separat for oppgavene varsling, sikring og 
trafikkregulering, iht prosess 14.81 Varsling, 14.82 Sikring, 14.83 
Varslings- og sikringskjøretøy og 14.84 Trafikkregulering.

Arbeidsvarsling gjøres opp i henhold til prisede arbeidsvarslingsoppsett 
dersom godkjent arbeidsvarslingsplan tilsier at oppsettet kan nyttes. Dette 
gjelder også ved utførelse av regningsarbeid.

Dersom godkjent arbeidsvarslingsplan tilsier endringer i forhold til prisede 
opplegg for varsling (prosess 14.81 med tilhørende materiellister i kap. 
D2) som innebærer behov for flere eller færre enheter av en type som 
allerede er beskrevet i den aktuelle materiellisten, gjøres arbeidsvarsling 
opp i henhold til prisede opplegg for varsling (prosess 14.81) uten særskilt 
vederlagsjustering. Det foretas vederlagsjustering for øvrige ressurser for 
arbeidsvarsling iht kontraktens priser og øvrige bestemmelser.

Det gis ikke regulering for varierende tidspunkt for utførelse over døgnet.

x)

Akkumulert sum hittil: 
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Spesiell arbeidsvarsling som må nyttes ifm. utsetting, ajourhold og 
inntaking av arbeidsvarsling anses som følgearbeid og skal inkluderes i 
prisene.

Nødvendig tildekking og avdekking av eksisterende permanente skilt 
anses som følgearbeid og skal inkluderes i prisene.

 Varighet
Varigheten for arbeidsvarsling måles fra arbeidsvarsling er ferdig satt ut til 
arbeidet med inntaking starter dersom annet ikke er angitt.

14.81 Varsling

14.812 Kortvarig eller bevegelig arbeid - veg med 1 eller 2 felt

Prosessen gjelder også veg med kortere delstrekninger med 3-felts veg.a)

14.8121 Kortvarig arbeid, i eller utenfor kjørebane

Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av varsling ved kortvarig arbeid 
i eller utenfor kjørebane.

a)

Varsling skal utføres i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID14-8121 med 
eventuelle endringer i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

c)

Mengde måles som utført antall varslinger. Enhet: stkx)

14.8121
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 1 000

14.8124 Bevegelig arbeid

Omfatter utsetting, flytting og inntaking av varsling ved bevegelig arbeid.a)

Varsling skal utføres i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID14-8124 med 
eventuelle endringer i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

c)

Mengde måles som utførte skift a 8 timer. Minste oppgjørsenhet er 1 skift. 
Del av nytt skift må være mer enn 2 timer for å telle som 1 skift. Enhet: stk

x)

14.8124
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 700

14.814 Flerfeltsveg

Prosessen kan også benyttes for tunnel med to løp.a)

14.8141 Flerfeltsveg, 1 kjørefelt stengt

Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av varsling ved arbeid på 
flerfelts veg med 1 kjørefelt stengt med varighet inntil 24 timer.

a)

Varsling skal utføres i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID14-8141 med 
eventuelle endringer i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

c)

Mengde måles som utført antall varslinger med varighet inntil 24 timer. 
Enhet: stk

x)

14.8141
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 2 000

Akkumulert sum hittil: 
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14.8142 En kjøreretning stengt, omkjøringsveg

Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av varsling ved arbeid på 
flerfeltsveg med en kjøreretning stengt og omkjøring via rampe fra 
flerfeltsveg med varighet inntil 24 timer.

a)

Varsling skal utføres i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID14-8142 med 
eventuelle endringer i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

c)

Mengde måles som utført antall varslinger med varighet inntil 24 timer. 
Enhet: stk

x)

14.8142
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 700

14.8143 En kjøreretning stengt, 2-vegs trafikk

Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av varsling ved arbeid på 
flerfeltsveg med en kjøreretning stengt og 2-vegs trafikk i andre 
kjøreretning med varighet inntil 24 timer.

a)

Varsling skal utføres i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID14-8143 med 
eventuelle endringer i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

c)

Mengde måles som utført antall varslinger med varighet inntil 24 timer. 
Enhet: stk

x)

14.8143
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 700

14.8149 To felt stengt, 3 felt i kjøreretningen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av varsling ved 
arbeid på flerfeltsveg med to felt stengt og 1 felt med trafikk 
med varighet inntil 24 timer

c) Varsling skal utføres i henhold til beskrivelse i kap. D2-
ID14-8149 med eventuell endringer i henhold til godkjent 
arbeidsvarslingsplan

x) Mengde måles som utført antall varslinger med varighet 
inntil 24 timer. Enhet: stk

14.8149
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
stk 1 000

14.817 Fortau og gang- og sykkelveg

14.8171 Fortau og gang- og sykkelveg, fast og kortvarig arbeid

Omfatter varsling ved fast og kortvarig arbeid på fortau og gang- og 
sykkelveg.

a)

Varsling skal utføres i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID14-8171 med 
eventuelle endringer i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

c)

Akkumulert sum hittil: 
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14.81711 Utsetting, ajourhold og inntaking

Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av varsling med varighet inntil 
24 timer.

a)

Mengde måles som utført antall varslinger med varighet inntil 24 timer. 
Enhet: stk

x)

14.81711
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 200

14.82 Sikring

14.821 Tversgående sikring

Omfatter tversgående sikring.

Bruk av tversgående sikring utover det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan, skal avtales med byggherren.

a)

14.8212 Fartsgrense 60 km/t eller over

14.82121 Utsetting, ajourhold og inntaking

Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av sikring med varighet inntil 24 
timer.

a)

Mengde måles som utført antall tversgående sikringer med bredde 1 
kjørefelt og varighet inntil 24 timer. Tversgående sikring på del av kjørefelt 
godtgjøres som helt kjørefelt. Enhet: stk

x)

14.822 Langsgående sikring

Omfatter langsgående sikring.
Omfatter også nødvendige rekkverksender.

Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan, skal avtales med byggherren.

a)

Langsgående sikring gjøres opp med et eget oppgjør for utsetting, 
ajourhold og inntaking med varighet inntil 24 timer, prosess 14.8221. 
Dersom sikringen står ute lengre enn 24 timer, gis et tillegg pr meter 
langsgående sikring for hver ny 24-timers periode som sikringen står ute, 
prosess 14.8222.

x)

14.8221 Utsetting, ajourhold og inntaking

Omfatter utsetting, ajourhold og inntaking av langsgående sikring med 
varighet inntil 24 timer.

a)

Mengden måles som prosjektert lengde.
Oppgjort mengde er den største lengde langsgående sikring av 
styrkeklasse som er angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan, og som er i 
bruk på samme tidspunkt på arbeidsstedet i løpet av utførelsestiden.
Enhet: m

x)

14.8222 Tillegg for varighet utover 24 timer

Omfatter tillegg for at langsgående sikring står ute lengre enn 24 timer.a)

Mengde måles som antall meter langsgående sikring pr 24-timers periode 
utover den første 24-timers perioden. Del av ny 24-timers periode må 
være mer enn 6 timer for å telle som 24-timers periode. Enhet: m

x)

Akkumulert sum hittil: 
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14.82223 Styrkeklasse T3

14.82223
1

Styrkeklasse T3, arbeidsbredde W2

14.82223
1
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

m 7 000

14.82223
2

Styrkeklasse T3, arbeidsbredde W3

14.82223
2
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

m 2 000

14.83 Varslings- og sikringskjøretøy

Omfatter varslings- og sikringskjøretøy.

Bruk av varslings- og sikringskjøretøy utover det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan, skal avtales med byggherren.

a)

Varslings- og sikringskjøretøy skal være utstyrt med varselpanel.
Det skilles mellom ulike typer varselpanel.

Type 1
Varselpanel type 1 skal bestå av:
  Skilt 908 Hindermarkering (2 stk)
  Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm (2 stk)

  Samt ett eller flere av følgende skilt iht. godkjent varslingsplan:
  Skilt 110 Vegarbeid
  Skilt 404.1/2 Påbudt kjørefelt
  Skilt 532 Kjørefelt slutter
  Skilt 802 Avstand
  Skilt 808 Tekst

Type 2
Varselpanel type 2 skal bestå av:
  Skilt 908 Hindermarkering (2 stk)
  Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm (2 stk)
  Signal 1100 Blinkende lyspil

  Samt ett eller flere av følgende skilt iht. godkjent varslingsplan:
  Skilt 404.1/2 Påbudt kjørefelt

c)

14.831 Varslingsvogn

Omfatter varslingsvogn for stasjonær bruk.a)

Varslingsvogn skal bestå av tilhenger med varselpanel.c)

Mengde måles som utførte skift á 8 timer. 
Minste oppgjørsenhet er 1 skift. Del av nytt skift må være mer enn 2 timer 
for å telle som 1 skift. Enhet: stk

x)

Akkumulert sum hittil: 
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14.8312 Varslingsvogn, varselpanel type 2

14.8312
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
stk 500

14.832 Varslingskjøretøy

Omfatter varslingskjøretøy med fører for mobil bruk.a)

Varslingskjøretøy kan bestå av kjøretøy med varselpanel eller kjøretøy 
med varslingsvogn (tilhenger med varselpanel).

c)

Mengde måles som utførte timer. 
Transport til og fra arbeidsted medtas ikke.
Enhet: timer

x)

14.8322 Varslingskjøretøy, varselpanel type 2

14.833 Støtputebil

Omfatter støtputebil med fører.a)

Støtputebil skal være større kjøretøy påmontert støtabsorberende utstyr 
og varselpanel godkjent av Statens vegvesen.

c)

Mengde måles som utførte timer. 
Transport til og fra arbeidsted medtas ikke.
Enhet: timer

x)

14.8332 Støtputebil, varselpanel type 2

14.8332
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
time 25 000

14.84 Trafikkregulering

Omfatter trafikkregulering av trafikk forbi arbeidssted på og ved veg.

Bruk av trafikkregulering utover det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan, skal avtales med byggherren.

a)

Mengde måles som utførte skift á 8 timer. 
Minste oppgjørsenhet er 1 skift. Del av nytt skift må være mer enn 2 timer 
for å telle som 1 skift. Enhet: stk

x)

14.841 Manuell trafikkdirigering

Omfatter manuell trafikkdirigering med 2 trafikkdirigenter inkludert 
opplegg for avløsning.

a)

Personell som skal utføre manuell trafikkdirigering skal medbringe 2 stk 
skilt 808.727 Manuell dirigering for bruk på arbeidstedet.

c)

14.841
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 200

14.85 Patruljekjøretøy

Omfatter patruljekjøretøy med fører for bruk ved mobil observasjonsvakt 
pålagt av byggherren pga utfall av sikkerhetsutrustning i tunneler. 
Prosessen benyttes ikke ved ettersyn, egeninspeksjon eller andre 
inspeksjoner og kontroller.

a)

Patruljering skal skje kontinuerlig på aktuell observasjonsstrekning. 
Hendelser skal meldes og ved evt. behov skal veg stenges og nødvendig 
assistanse tilkalles. Melding skal gis til VTS når patruljeringen på den 

c)

Akkumulert sum hittil: 
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enkelte observasjonsstrekning starter og opphører.

Mengde måles som utførte timer.
Transport til og fra observasjonsstrekning medtas ikke. Når prosessen 
kommer til utførelse på helligdager, påskeaften, 1. mai, 17. mai, 
pinseaften, julaften og nyttårsaften, og i perioden kl. 21.00 – 06.00 på 
hverdager, godtgjøres for utførte timer tillegg iht kontraktens pris under 
«Tillegg» i kap. E4. Enhet: timer

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Kjøretøyet skal være utrustet med minimum en gul 
blinklampe og ha med slikt utstyr for å kunne foreta 2 
hurtige avsperringer av veg: 
 2 stk skilt nr. 930 med signal 1094 og 1098, med 

nødvendig oppsettingsutstyr
 2 stk skilt nr. 156 med underskilt 808 «Vegbom», med 

nødvendig oppsettingsutstyr 

Når slik patruljering bestilles, skal patruljering på 
vedkommende strekning være i gang iht. tidsfrister for 
«Uforutsette hendelser» i prosess 18.3, med et tillegg på 60 
min. pr. patruljeringstilfelle. I kontrakten skal det være 
tilgjengelig minst 1 kjøretøy med fører som kan brukes til 
slik patruljering. Det er ikke krav til patruljering i tidsrom 
der kontinuerlig vinterdriftstiltak på strekningen pågår.

14.85
allevt

Alle vegtyper i kontrakten timer 1 000

14.89 Åpning og lukking av hydrauliske bommer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter alle arbeider og nødvendig utstyr til åpning og 
lukking av hydrauliske bommer iht. kap. D2-ID7685a i 
forbindelse med spesielle bestillinger.  

c) Oppdraget omfatter åpning og lukking av 2 hydrauliske 
bommer ved oppstart og avslutning av sperring.

x) Mengden måles som stk. for åpning og lukking av 2 bommer. 
Enhet: stk.

14.89
c3rveg

Riksveg
stk 700

Akkumulert sum hittil: 
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18 Drift og vedlikehold - generelt

18.2 Inspeksjon

18.21 Ettersyn

Omfatter ettersyn.
Prosessen gjelder alle objekter og andre forhold gitt i D2-ID1821a.

a)

Ettersyn skal:
- Opprettholde overordnet kunnskap om funksjon og tilstand for vegruter 
med tilhørende objekter, samt gi innspill til annen inspeksjon og til 
planlegging av tiltak.
- Registrere avvik samt forhold som kan påvirke funksjon og tilstand 
framover.
- Oppdage akutte skader og akutt skadeutvikling.
- Initiere preventive tiltak for å begrense skadeomfang og konsekvenser 
samt å sikre funksjon ved varslede værhendelser.

Ettersyn skal utføres iht. spesifikasjon gitt i D2-ID1821a.
Ettersyn utføres hovedsakelig som visuell kontroll fra bil som kjøres i 
sakte fart på vegen, men med stopp for visuell kontroll til fots eller på 
annen måte på stedet av utvalgte objekter/strekninger som ikke kan 
besiktiges fra bil. For utvalgte objekter skal det gjennomføres 
funksjonskontroll.

Ettersyn skal gjennomføres ukentlig. Det skal ikke være mer enn 9 dager 
mellom hvert ettersyn.

Alle avvik som blir avdekket, men ikke rettet på stedet, skal rapporteres 
på skjema R2 i ELRAPP senest dagen etter at inspeksjonen er utført.

Entreprenøren skal utarbeide samleoversikter (skjema R20 i ELRAPP) 
over utførte ettersyn i en to-ukersperiode. Samleoversikten skal vise 
utførte ettersyn med vegstrekning, dato og prosess som er inspisert samt 
oversikt over registrerte avvik med status. Oversikten skal også omfatte 
plan for utbedring av avvik som inngår i entreprenørens kontraktansvar og 
som ikke er utbedret. Samleoversikten skal sendes byggherren i ELRAPP 
innen en uke etter utløpet av to-ukersperioden.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Spesielt for følgende veger gjelder at ettersyn skal 
gjennomføres 3 ganger pr. uke (2-3 døgn mellom hver gang):

 RV162
 EV18 S55 Vika (Dronning Mauds gate, Haakon VII's 

gate)
 EV18 S55 Bjørvika (Akershusstranda, Grev Wedels 

plass, Langkaia, Dronning Eufemias gate, Kong 
Håkon 5.s gate)

Akkumulert sum hittil: 
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18.21
allevt

Alle vegtyper i kontrakten RS

18.3 Beredskap - veg

Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomføring i 
forbindelse med hendelser på veg (ulykker, kjøretøyhavari, brann, skred, 
flom, skade på vegobjekt og andre uhell etc.).

Herunder inngår:
- Iverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for stenging/
omkjøring (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet, gjelder 
også skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet).
- Gjennomføring av nødvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist 
i avtalte beredskapsplaner, gjelder også skilting der hendelsen har skjedd 
utenfor kontraktsvegnettet) med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.
- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering, 
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv. med begrenset ansvar iht. kap. C3 
pkt. 19.
- Sikring av skadet objekt/skadested med begrenset ansvar iht. kap. C3 
pkt. 19.

Omfatter også deltakelse i mindre øvelser og gjennomføring av tiltak i 
forbindelse med mindre arrangementer.
Som mindre øvelser og mindre arrangementer menes her aktiviteter der 
entreprenørens kostnad ikke overstiger kr. 10.000,- eks mva. pr. aktivitet, 
og det samtidig er minst 90 dager mellom hver aktivitet.

Omfatter også alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr 
listet opp i kap. D2-S14.

Ved uforutsette hendelser inngår også kostnader til transport, oppsetting 
og nedtaking av sikringsutstyr med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.

Arbeidsvarsling og trafikkavvikling knyttet til utførelse av andre prosesser 
beskrevet i kap. D1, inngår i prosess 14.8 eller i øvrige prosesser iht. kap. 
C3 pkt. 13.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngår i prosess 9.

a)

Beredskap skal sikre trygg trafikkavvikling og best mulig framkommelighet 
ved hendelser på vegnettet.
Trafikkberedskapen skal redusere skadevirkningene av hendelser 
gjennom å:
- forebygge problemer ved hendelser
- opprettholde en sikker trafikkavvikling, unngå følgeulykker
- opprettholde en mest mulig effektiv trafikkavvikling
- skjerme arbeid på hendelsessted
- redusere varighet av trafikkforstyrrelse
- hindre ytterligere skadeutvikling og begrense skade på eiendom og 
omgivelser

Beredskap skal gjennomføres i henhold til håndbok R611 
Trafikkberedskap.

Arbeidet skal utføres i henhold til etablerte planer (inkludert planer for 
omkjøringsruter).
Byggherre holder nødvendige spesialskilt for faste omkjøringsruter.
Entreprenøren har ansvar for drift, vedlikehold og lagring av 
skiltmateriellet.
Ved behov for omkjøringer som ikke er regulert i planene for 
omkjøringsruter, skal byggherren kontaktes for fastlegging av 
omkjøringsrute.

c)

 Uforutsette  hendelser
Entreprenøren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for å kunne 
rykke ut ved uforutsette hendelser på vegnettet. Der annet ikke kommer 
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:

Akkumulert sum hittil: 
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Oversikt over gjeldende trafikkberedskapsklasser for vegnettet finnes i 
kap. D2-V4-887.

Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For ferdselsareal for gående og syklende gjelder samme krav til 
utrykningstid som på tilliggende veg.
For ferdselsareal for gående og syklende uten tilliggende veg skal 
utrykningstid være mindre enn 4 timer.

 Krav  til  tilgjengelighet
Entreprenøren skal kunne nåes på telefon til enhver tid. Det skal kun 
være ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne 
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.

 Krav  til  utrykningspersonell
Utrykningspersonell skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre 
arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling på utrykningsstedet samt 
nødvendig kompetanse for sikring av skadet objekt/skadested inkludert 
bruk av aktuelle maskiner og utstyr.

 Krav  til  utstyr  pr  beredskapssted
Følgende utstyr skal være tilgjengelig for utrykningspersonellet:
Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr
Utstyr listet opp i kap. D2-S14
Kjøretøy for transport av personell og utstyr

 Beredskapsnivå
Entreprenøren skal til enhver tid ha tilstrekkelig beredskap for å kunne 
rykke ut i henhold til gjeldende beredskapsplan og kontraktens krav.

 Gjennomføring  av  tiltak
På hendelsesstedet skal det gjennomføres tiltak som:
- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstår fare for 
trafikanter, arbeidere eller naboer.
- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer 
trafikken.
- Sikrer skadet objekt og omgivelser mot ytterligere skade.

 Håndtering  av  store  eller  flere  samtidige  hendelser
Dersom en uforutsett hendelse er større enn det entreprenøren er 
dimensjonert for å håndtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som 
overstiger entreprenørens samtidige håndteringskapasitet, håndteres 
oppstått situasjon i henhold til kap. C3 pkt. 12 selv om hendelsen(e) ikke 
er værrelatert.

 Dokumentasjon  og  rapportering
Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir 
gjennomført, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til 
kap. C3 pkt. 6.5.
Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid 
for oppsetting og fjerning, formål, skilttype samt hvem som besluttet 
oppsetting.

Kostnad angis som rund sumx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også deltakelse i øvelser beskrevet i spesiell 
beskrivelse.

c)    Krav til utrykningstid for alle vegstrekninger er 

Akkumulert sum hittil: 
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trafikkberedskapsklasse 1. 
For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal 
utrykningstiden være mindre enn 1 time. 

Totalt i kontrakten skal til enhver tid minst 5 personer, med 
nødvendige transportkjøretøy og utstyr være i beredskap 
(dvs. i utrykning eller utrykningsklare, slik at de kan være 
framme på hendelsessted innen kontraktens krav). På grunn 
av kontraktsområdets størrelse og trafikkmengde, må 
entreprenøren for uforutsette hendelser ha minst 2 
uavhengige beredskapsstyrker.

 En beredskapsstyrke må ha utgangspunkt i Oslo, sentralt i 
forhold til det aktuelle vegnettet i området.

 En beredskapsstyrke må ha utgangspunkt og 
beredskapssted i Nedre Romerike, sentralt i forhold til det 
aktuelle vegnettet i området.

Det kan være fleksisbelt hvilken styrke som skal håndtere 
den nordligste delene i Oslo. Dette vil være situasjonsbestemt. 

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og 
trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til 
uforutsette hendelser skal entreprenøren til enhver tid 
disponere en skiltpark og mobile lyssignalanlegg iht. liste i
kap. D2-S14.
Mannskap som rykker ut skal ha med nødvendige skilt, 
regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og 
reguleringer.
Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren til 
enhver tid ha tilgjengelig sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-
S14.
Dette sikringsutstyret skal ved behov være på plass på 
hendelsesstedet innen 5 timer etter at entreprenøren fikk 
kjennskap til hendelsen.

Krav til øvrige maskiner og utstyr
For hele vegnettet gjelder at

 Støtputebiler
 Utstyr som gir mulighet for feiing, oppsug og 

høytrykkspyling
skal ved behov være på plass på hendelsesstedet innen 1/2 
time i tidsrommet kl. 05:30-22:00 og innen 1 time resten av 
døgnet, etter at entreprenør fikk kjennskap til hendelsen.

For hele vegnettet gjelder også at: 
 Gravemaskin 12-15 tonn
 Lastebil> 16 tonn med kran

Akkumulert sum hittil: 
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 Hjullaster 12-15 tonn
 Feie- og sugemaskin med høytrykkspyling til 

gang- ogsykkelarealer
 Lensepumpe med minimum kapasitet 35m3 pr. 

time
skal ved behov være på plass på hendelsesstedet innen 1 time 
i tidsrommet kl. 05:30-22:00 og innen 2 timer resten av 
døgnet, etter at entreprenør fikk kjennskap til hendelsen.

Beredskapsøvelser
Til deltakelse i 2 stk øvelser forutsettes slike
gjennomsnittressurser pr. øvelse: 5 personer, totalt 40
timeverk pr. øvelse, samband og ledebil. I tillegg forutsettes
bruk av skilt/materiell som inngår i kap. D2-S14.

18.3
allevt

Alle vegtyper i kontrakten RS

18.5 Samhandlingsprosess

Omfatter deltagelse på samhandlingsmøter sammen med byggherren 
fram til kontraktsarbeidenes start, inkludert møtetid, reisetid og reise- og 
oppholdskostnader.

a)

Møtelokaler holdes av byggherren.c)

Kostnad angis som rund sum.
Beløpet inngår ikke i årsfordelingssummene.
Prosess 18.5 faktureres i sin helhet når alle samhandlingsmøtene som 
inngår i prosessen, er gjennomført og når første gjeldende versjon av 
oppsummeringsdokumentet som er omtalt i kap. C2, pkt. 14.1, er 
undertegnet av begge parter.

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Samhandlingsprosessen fram til oppstart av kontrakten vil bli 
gjennomført med 1 todagers samling med overnatting, samt 3 
endags samlinger og 3 møter inntil 2 timer.

Samhandlingsmøtene vil bli holdt på et sted som avtales
med entreprenør etter kontraktinngåelse.

18.5
allevt

Alle vegtyper i kontrakten RS

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overføres til kap. E5: 
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4 GRØFTER, KUMMER OG RØR

48 Drens- og avløpsanlegg

Omfatter drift og vedlikehold av drens- og avløpsanlegg for 
vannhåndtering. Prosessen omfatter også sikring av vannavrenning fra 
vegbanen og ferdselsareal for gående og syklende.

a)

Vannhåndtering skal hindre vannansamling på vegbane, på ferdselsareal 
for gående og syklende, i og nær vegkropp, i og nær konstruksjon samt 
samle opp, eventuelt fordrøye, rense og lede vann bort til vedtatte 
resipient for å:
- Opprettholde trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter 
samt unngå vannsprut på gående og syklende samt eiendommer fra 
overvann på vegen
- Unngå akselerert nedbrytning av vegkropp og konstruksjoner samt 
erosjonsskader på vegens sideområde
- Unngå forurensing av områder langs vegen og vassdrag

c)

Vann skal til enhver tid være sikret fritt utløp. Overvann skal renne 
uhindret bort fra trafikkerte areal og sideområde. Drensvann skal renne ut 
av og bort fra vegkropp og konstruksjon. Vann fra omkringliggende 
område skal renne forbi eller gjennom vegområde uten at det medfører 
fare for trafikanter eller skade på vegkropp og konstruksjoner.

*** Spesiell Beskrivelse ***

c)    Tømming av kum og rensk av stikkrenne/rør
       Ved tømming skal utløp og inntak rengjøres/spyles rent. Det 

skal spyles til felles avløpsledning eller ut i dagen. Ved fritt 
utløp til terreng skal det sørges for at det ikke oppstår 
oppstuing av masser til hinder for fri avrenning. For kummer 
er normal lengde 3-10 m til utløp.

48.1 Grunnpakke

 Omfatter følgende oppgaver:
- Åpning av torvkanter for å få vann ut av vegen
- Rensk av grøfter for fritt vannløp
- Rensk av flomveger
- Rensk av stikkrenner/kulverter
- Rensk/renhold av rør, sluk og rister
- Vedlikehold av erosjonsbeskyttelse
- Vedlikehold av steinsatte vannløp i skråninger
- Justering av kumlokk, sluk og rist (gjelder ikke ved dekkefornyelse)
- Rensk/åpning av drenshull i rekkverk/støpekant
- Tining og oppstaking
- Fjerning av snø og is som hindrer vannavledning fra vegbanen
- Fjerning av is i grøfter som hindrer vannavrenning
- Uthøvling/fresing av brøytekanter før snøsmeltingen starter
- Ettersyn og utbedring av fiskepassasjer.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

 Vegbane  og  annet  ferdselsarealc)

Hinder utenfor/på vegdekkekant/vegkant som fører til vannansamling på 
vegbane og ferdselsareal for gående og syklende skal fjernes innen 7 
dager dersom vannansamlingen har utstrekning større enn 0,7 meter 3 
timer etter avsluttet nedbør.

Akkumulert sum hittil: 
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Drenshull i vegdekke, rekkverk, støpekant o.a. skal være åpne for fritt 
vannløp.

 Åpen  grøft  (sidegrøft,  terrenggrøft,  infiltrasjonsgrøft)
Avrenning i grøften skal reetableres innen 4 uker dersom det oppstår 
vanndammer i grøften med utstrekning lengre enn 2 meter 3 timer etter 
avsluttet regnvær. Terskler i grøften eller annet som hindrer avrenning, 
skal utbedres innen 4 uker.

Nedfall fra bergskjæring og skråning som reduserer grøftens funksjon 
skal utbedres innen 14 dager, ellers i løpet av sommersesongen.

Skade på energidreper/fartsdemper som gjør at vannhastigheten ikke 
dempes, eller at vann kommer på avveie eller skader sideområde og 
vegkonstruksjon, skal utbedres innen 4 uker.
Skade på erosjonsbeskyttelse som kan medføre utgraving og skade på 
tettelag/tetningsmasse som reduserer dens funksjon skal utbedres innen 
4 uker.

Skader som reduserer funksjonen til terskel og overløp i infiltrasjonsgrøft 
skal utbedres innen 4 uker.

 Stikkrenne/ kulvert
Slam eller annet materiale skal ikke fylle opp mer enn 20 % av 
stikkrennens/kulvertens innvendige høyde.
Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp.

Når stikkrenne/kulvert fungerer som fiskepassasjer skal terskel, sluse og 
renne etterses hver vår og høst, samt etter flom. Uvedkommende 
materialer skal fjernes og andre avvik utbedres innen 14 dager.

 Kumlokk,  sluk  og  rist
Sluk og rister skal holdes åpne og være fri for fremmedlegemer. Avvik 
skal utbedres innen 7 dager.

Sluk, rist og kumlokk i kjørebanen som "slår" skal utbedres innen 7 dager.

 Flomveg
Gjenstander, materialer, vegetasjon eller annet som hindrer fritt vannløp i 
flomveger skal fjernes innen 4 uker.

 Spesielle  hendelser
Det skal gjennomføres inspeksjon og opprensking av utsatte deler av 
avvannings- og dreneringssystem før, under og etter værhendelser med 
store vannmengder.

 Vintertiltak
Det skal foretas tining, oppstaking og vannavledning om vinteren og ved 
snøsmelting for å sikre avrenning fra vegbane og ferdselsareal for gående 
og syklende samt sikre frie vannavløp.

Iskjøving som hindrer vannavrenning eller drenering skal fjernes innen 7 
dager.

Dersom det oppstår trafikkfare skal vannavrenning og drenering 
gjenopprettes umiddelbart.
Ved snøsmelting skal snø/is fjernes fra skulder og indre grøfteskråning 
slik at vannavrenning over vegkant ikke hindres, og slik at smeltevann 
ikke renner inn på vegbanen eller ferdselsareal for gående og syklende.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også systematisk registrering av behov for:
 rensk av grøfter
 fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende 

masser langs vegkant på veger med fast dekke

Akkumulert sum hittil: 
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 rensk/spyling/slamsuging av kummer og basseng

Omfatter også inspeksjon, renhold og tømming av 
oljeutskillere.
Omfatter også inspeksjon av basseng
Omfatter også snørydding av snøfylte grøfter.

Oppgaven "Fjerning av is i grøfter som hindrer 
vannavrenning" gjelder ikke bruk av gravemaskin. Bruk av 
gravemaskin til denne oppgaven gjøres opp iht. kap. C1 pkt. 
19.

c) De systematiske registreringene skal gjennomføres hvert år i 
tidsrommet mars-juni. Resultatet fra registreringene skal 
rapporteres hvert år innen 1. august.

Rutinemessig rensk av bekkelukninger og inntaksrister
Bekkelukkinger med og uten inntaksrister og grovrist 
oppstrøms, skal renskes for tilslamming (kvist, søppel og 
lignende). Dette skal utføres før varslet værhendelser som 
forventes å medføre store vannmengder i systemet og 
minimum 2 ganger hvert år. En gang mellom 1.april - 
30.april og en gang mellom 15.september og 1.oktober iht. 
kap. D2-S25.

Oljeutskiller
Oljeutskillere skal inspiseres årlig
Resultatet av inspeksjonen skal rapporteres innen 14 dager 
etter inspeksjonen.
Oljeutskiller skal tømmes før 50 % av vanndybden i 
sandfang er fylt med slam eller før 80 % av oljelageret i 
utskilleren er utnyttet. 
Sandfang skal tømmes før oljelager fjernes.
Oljeutskiller som lagrer oppsamlet olje i våtvolumet, skal 
tømmes før 25 % av volumet er fylt opp med olje.
Uavhengig av kravet i avsnittene over skal oljeutskiller 
tømmes og renholdes hver 12. måned innen 1. juli.
Oljeutskiller skal tømmes og renholdes så raskt som mulig 
og innen 14 dager dersom det oppdages olje eller 
forurensende væsker i overvannsystemet.
Nivåmåling for vann- og oljenivå skal rengjøres og testes i 
forbindelse med rengjøring av oljeutskiller.
Det finnes 1 Oljeutskiller i kontraktsområdet:
Jessheim, Vegreferanse: EV6 K S23D1 m2068

Basseng
Sedimentasjonsbasseng inkludert ev. inn- og 
utløpskonstruksjon og energidreper skal inspiseres iht. kap. 
D2-ID4800c.
Resultatet fra inspeksjonen skal rapporteres innen 14 dager 
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etter inspeksjonen.

Fiskepassasje
Fiskepassasjer skal inspiseres og driftes iht. D2-ID4810a. 

Entreprenøren skal kunne ha minimum 1 stk 
tineutstyr/steamkjeler for tining og oppstaking i drift 
samtidig.

48.1
c3rveg

Riksveg RS

48.1
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

48.2 Fjerning av torvkanter

Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
langs vegkant.

a)

Fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser skal utføres 
slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til grøft/nedenforliggende areal.

c)

48.21 Fjerning av torvkanter under rekkverk på veger med fast 
dekke

Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
langs vegkant under rekkverk.

Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse 
ligger i tilknytning til veg med fast dekke. Prosessen benyttes ikke når 
torvkanter og andre avrenningshindrende masser fjernes ifm. rensk av 
grøfter (inngår i prosess 48.31).

a)

Måles som antall meter fjernet torvkant og andre avrenningshindrende 
masser langs vegkant. Enhet: m.

x)

48.21
c3rveg

Riksveg m 20 000

48.22 Fjerning av øvrige torvkanter på veger med fast dekke

Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
langs vegkant der det ikke er rekkverk.

Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse 
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre avrenningshindrende 
masser fjernes ifm. rensk av grøfter (inngår i prosess 48.32).

a)

Måles som antall meter fjernet torvkant og andre avrenningshindrende 
masser langs vegkant. Enhet: m.

x)

48.22
c3rveg

Riksveg m 20 000
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48.3 Rensk av grøfter

Omfatter rensk av grøfter. Omfatter også fjerning av torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant.

a)

Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk, stikkrenner, kum ol. Rensk 
av grøfter skal ikke utføres slik at trafikksikkerhet eller framkommelighet 
reduseres pga. etablering av bratte grøfteskråninger eller innsnevring av 
kjørebanen.
Tettelag/ tetningsmasser skal ikke skades ved rensk.

Når grunn sidegrøft renskes skal det renskes til minst 50 cm effektiv 
grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig.
Når dyp sidegrøft renskes skal det renskes til underkant forsterkningslag 
eller dypere.
Helning på grøfteskråning skal normalt være 1:2.

Dersom kravene til effektiv grøftedybde ikke kan oppnås pga. hindringer 
som berg, murer, eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet 
eller lignende aksepteres dette som begrensninger.
Fjerning av tilhørende torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
skal utføres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til grøft/ 
nedenforliggende areal.

c)

48.31 Rensk av grøfter der det er rekkverk mellom grøfta og 
vegbanen

Omfatter rensk av grøfter der det er rekkverk mellom grøfta og vegbanen.
På veger med fast dekke omfatter prosessen også fjerning av tilhørende 
torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs vegkant.

Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse 
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

a)

Rensk av grøfter måles som utført lengde grøft. Enhet: m.x)

48.31
c3rveg

Riksveg m 70 000

48.32 Rensk av grøfter der det ikke er rekkverk mellom grøfta og 
vegbanen

Omfatter rensk av grøfter der det ikke er rekkverk mellom grøfta og 
vegbanen. På veger med fast dekke omfatter prosessen også fjerning av 
tilhørende torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs 
vegkant.

Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse 
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

a)

Rensk av grøfter måles som utført lengde grøft. Enhet: m.x)

48.32
c3rveg

Riksveg m 30 000

48.7 Rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng

Omfatter rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng. 
Omfatter også nødvendig oppretting og utskifting av dykkere.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes 
særskilt av byggherren.

Prosessen benyttes når arbeidet ikke er inkludert i prosess 37.21

a)

Ved rensk og slamsuging skal dykkerens tilstand og funksjon kontrolleres. 
Ved behov skal dykkeren rettes opp eller skiftes ut.

c)
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48.71 Rensk og slamsuging av kummer

Mengden måles som antall tømte kummer. Leveringsavgifter for avfall 
skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter for avfall skal betales av 
entreprenøren. Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres 
byggherren uten påslag.

Enhet: stk

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Kummer som er tømt skal merkes med fargekode på 
kummens lokk iht. avtale med byggherren.

Slamfritt vann tillates tilbakeført til kummen.

48.711 Enkelt kum

Prosessen benyttes for tømming som ikke inngår i prosess 37.21 eller 
48.712.

a)

48.711
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 1 000

48.712 Områdevis tømming

Prosessen benyttes når bestillingen, med unntak av arbeid som inngår i 
prosess 37.21, omfatter alle kummer i et definert område og antall 
kummer som omfattes av bestillingen er minst 20.

a)

48.712
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 9 000

48.91 Overvannshåntering i Bjørvika

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter renhold av kummer, hjelpesluk og lufterør til 
plantekasser. 

Omfatter også alle kostnader forbundet med 
prøvetakingsrutiner. 
Omfatter også kostnader til innsending/levering av prøven til 
et akkreditert laboratorium.

c) I Bjørvikaområdet tilføres overvannet til et kommunalt 
renseanlegg via rørledningen Midgardsormen hvor vannet 
går til Bekkelaget renseanlegg. Dette skjer via de 9 
påslippspunktene i Bjørvika hvor overvannet skal renses i 
sandfang, som fungere som forsedimentering.
Dokumentasjon på bruk av mannskap og maskiner må 
overleveres byggherren, for oversendelse til Oslo kommune.

Varsling av hendelser med forurensing
VAVs beredskapsvakt tlf 23 43 79 00 (24 timer) skal varsles 
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ved utslippshendelser i området, som tankbilvelt o.l. eller 
andre uforutsette påslipp til Midgardsormen. 

Renhold/tømming av sluk
Alle sluk og hjelpesluk skal tømmes og renholdes 2 ganger i 
året (vår og høst) i følgende gater: Langkaia, Dronning 
Eufemias gata og Kong Håkon 5s gate. 

 
På grunn av størrelse og utforming av slukene, er det ikke 
plass til standard sugeslange og spyling. Diameteren på de 
minste åpningene er ca. 200 mm. Større fremmedlegemer 
fjernes ved å skru av toppen av sluket.

Prøvetaking
Vannprøver tas fra de to prøvepunktene vist i fugren under 1 
gang i året (vår). Prøvene skal leveres til akkreditert 
laboratorium, og resultatene rapporteres fortløpende til 
byggherren.

Følgende stoffer skal analyseres: 
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Lufterør
Det er montert lufterør i forbindelse med plantekassene i 
området. Lufterørene sees på overflaten som utsparing i 
kantsteinene, med et metallokk. Det er montering av 
føringsrør mellom kantstein og luftekum med diameter Ø 
200 mm. 

Bildene viser lufterør i kantstein før topplata i støpejern er 
lagt på og lufterør med lokk ferdig montert.

Lufterørene skal renholdes 1 gang i året (vår).
 

x)    Kostnaden angis som rund sum 
Kostnader til laboratorieundersøkelser dekkes av 
byggherren. Dokumenterte kostnader til 
laboratorieundersøkelser faktureres byggherre uten påslag.

48.91
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
RS

48.92 Rørinspeksjon med kamerera

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter mannskap, maskiner og ustyr
til rørinspeksjon av vann og avløpsrør med kamera.

Omfatter alle tiltak som er nødvendige for å få gjennomført
inspeksjonen, og som ikke er inkludert i annen prosess.

b)    Byggherren avgjør i hvert enkelt tilfelle hva rørinspeksjonen
skal omfatte. Det kan både være en tilstandskontroll,
kartlegging av ledningsnett og/eller trasésøk.

Det skal benyttes fargekamera med vridbart kamerahode.

Rapporter og film av tilstand skal sendes/leveres digitalt til
byggherren, senest 1 uke etter utført rørinspeksjon.
Rørinspeksjon skal utføres og etterfølgende rapporter skal
utformes iht. standard beskrevet i Norvar Miljøblad nr. 51,
som er gjengitt i kap. D2-ID4890a.

x)    Mengde måles som antall utførte timer med rørinspeksjon 
med kamera. Transporttid medregnes ikke. Enhet: time.
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48.92
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
time 1 000

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overføres til kap. E5: 
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6 VEGDEKKE

62.1 Faste dekker 

Omfatter drift og vedlikehold av faste dekker i asfalt, betong eller stein.
Omfatter også avretting av telehiv.

Gjelder også arealer med fast dekke utenom kjørebanearealet, 
eksempelvis trafikkdelere, midtdelere, sperreområder, trafikkøyer, 
sentraløyer, skuldre, kantsteinsklaring, gang- og sykkelveger, fortau, areal 
i og ved leskur, plasser og lommer.

a)

Vegdekke skal sikre trafikantene god framkommelighet kombinert med 
sikker og komfortabel ferdsel.
Vegdekke skal redusere nedbrytning av vegkroppen forårsaket av trafikk 
og klima- og værforhold.
Vegdekke skal ikke medføre forringelse av miljøet på vegen og i vegens 
omgivelser.
Vegdekke skal ha jevn overflate, god friksjon, god slitasjemotstand, god 
lastfordelende evne, god vanntetningsevne og være frostsikker.
Vegdekke skal bidra til at ferdselsareal for gående og syklende framstår 
som attraktive for fotgjengere og syklister inkludert trafikanter med 
funksjonsnedsettelse.
Vegdekke på bru skal beskytte underliggende fuktisolering/membran og 
bruplate mot mekanisk påkjenning.
Vegdekke på trafikkdeler, midtdeler, trafikkøy og sentraløy skal bidra til 
opprettholdelse av funksjon som fysisk skille mellom trafikkstrømmer, 
ivareta opprinnelige utforming, beskytte mot nedbrytende belastninger 
samt lede vann bort fra arealene.
Vegdekke skal driftes og vedlikeholdes slik at innebygd universell 
utforming opprettholdes.

c)

 Hull  i  vegbanen  og  på  øvrig  ferdselsareal
Hull skal utbedres innen 7 dager.
Farlige hull skal repareres umiddelbart.
Ved hull i vegdekke på bru skal omfang og årsak til skaden fastlegges før 
permanent reparasjon utføres. Byggherren skal varsles for å besiktige hull 
som går helt ned til fuktisoleringen/membranen før de repareres..

 Hull  i  vegdekke  på  trafikkdeler,  midtdeler,  trafikkøy  og 
 sentraløy
Hull med tverrmål større enn 20 cm skal utbedres innen 4 uker.
Overkjørbar sentraløy inngår i ferdselsareal.

 Langsgående  og  tversgående  kanter,  samt  øvrige 
 høydeforskjeller  i  vegdekket  (skjøter,  fresekant,  overgang 
 bru/  fylling,  overgang  vegdekke/ steindekke,  m. m. )
Høydeforskjellen mellom vegdekket på hver side av langsgående og 
tversgående kanter skal være mindre enn 10 mm.
Høydeforskjell mellom vegdekke og gategods (kum, rist, sluk, m.m.) samt 
andre nivåsprang skal være mindre enn 10 mm. Gategods skal ikke 
stikke opp over vegdekkets overflate.

Kanter som er høyere enn dette, men som ikke representerer fare for 
trafikanter skal utbedres innen:
- 7 dager for veger med ÅDT > 1500, samt for ferdselsareal for gående og 
syklende
- 14 dager for veger med ÅDT <= 1500, samt for sideanlegg, trafikkdeler, 
midtdeler, trafikkøy og sentraløy.

Ved vurdering av trafikkfare skal det i tillegg til kanthøyde legges vekt på 
kantens form, plassering i ferdselsarealet og trafikantenes mulighet til å 
oppdage faren. Vegens fartsnivå, trafikkmengde, veggeometri, generell 
dekketilstand o.l. må også tillegges vekt.

Kanter som kan representere fare for trafikanter skal utbedres 
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umiddelbart. Dersom dette ikke er mulig skal det skiltes omgående.
Kanter over 15 mm vurderes generelt som trafikkfarlig og skal skiltes inntil 
tiltak er utført.

Skilting av langsgående kanter skal skje i henhold til håndbok N301 
Arbeid på og ved veg og håndbok N300 Trafikkskilt. Skilt nr. 156 "Annen 
fare" og skilt nr. 808.723 "Langsgående asfaltkant" benyttes.
Gjelder fareskiltet en lengre vegstrekning, skal avstanden fra der 
farestrekningen starter til den slutter angis på underskilt 804 "Utstrekning".

 Nivåforskjeller  i  vegbanen
Nivåforskjeller, pga telehiv, setninger, deformasjoner osv., målt som avvik 
fra 2 m rettholt, skal være mindre enn angitt i tabellen under.

 Nivåforskjeller  på  fortau  og  gang-  og  sykkelveger
Nivåforskjeller, pga. telehiv, setninger, deformasjoner osv., målt som 
avvik fra 2 m rettholt, skal være mindre enn 25 mm.

 Spesielt  for  steindekker
Fuger skal driftes og vedlikeholdes slik at stein/plate/helle ikke løsner eller 
plate/helle knekkes. Minimum 50 % av fugen regnet i forhold til fugehøyde 
skal være fylt med fugesand eller annet egnet fugemateriale. Avvik skal 
utbedres i løpet av sommersesongen, innen 1. oktober.

Høydeforskjell i ferdselsareal mellom nabostein/plate/helle og andre 
høydeforskjeller (kum, rist, sluk, tilliggende vegdekke. o.l.)  større enn 10 
mm skal utbedres innen 7 dager.

Ujevnhet på ferdselsareal, målt som avvik fra 3 meter rettholt, større enn 
30 mm skal utbedres innen 4 uker. 

Ødelagt, løs eller manglende stein/helle/plate skal utbedres eller erstattes 
innen 7 dager.
Nødreparasjon med bruk av andre materialer tillates når forholdene gjør 
dette nødvendig og varig tiltak ikke kan gjennomføres. Slikt arbeid skal 
gjøres om med bruk av riktig materiale innen 1. juni.

 Spesielt  om  indikatorer  i  gangareal
Indikatorer skal driftes slik at sklisikker overflate og ledefunksjonen 
ivaretas. Minst 90 % av indikatorene (lengde eller areal) skal til enhver tid 
være synlig eller følbar.

Det skal ikke mangle mer enn 1 meter sammenhengende ledelinje. 

Taktile indikatorer (heller) skal byttes ut når kuler eller ribber er ødelagt på 
en slik måte at funksjonen ikke lengre er tilstede (ikke kan kjennes under 
foten når en står på den taktile indikatoren).

Manglende eller ødelagte indikatorer skal utbedres innen 4 uker.

 Generelt
Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan 
være inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres ikke.

Dersom utførelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, reparasjon av 
skader og andre dekkearbeider kan medføre løs sand/grus/stein på 
vegbanen, skal følgende tiltak iverksettes:
- skilting i begge retninger med skiltene 112 Steinsprut, 804 Utstrekning
og 807.7 Motorsykkel og moped, alle med gulgrønn bunnfarge.
- inspeksjon på strekningen for å overvåke om det forekommer løs sand/
grus/stein på vegbanen.
- fjerning av sand/grus/stein fra vegbanen.
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Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted 
(eksakt vegident), utførelsestidspunkt og utført mengde pr. sted.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder også faste dekker av tre, metall og løse 
dekker i stein.

62.11 Grunnpakke

Omfatter egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1. Dette inkluderer også 
egeninspeksjon som er nødvendig for å oppfylle kravene i prosess 62.12.
Omfatter også reparasjon av skader inkl. lapping av hull inntil 1 m2 i stein 
og betongdekker, videre omfatter prosessen også avstrøing og etterfuging 
av steindekker. Omfatter ikke reetablering av taktil indikatorfunksjon på 
reparert område.

a)

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også systematisk registrering av behov for:
- tetting av sprekker
- reparasjon av lokale skader i asfaltdekker
Omfatter også inspeksjon av indikatorer.
Omfatter også drift og vedlikehold av slitelag i tre og metall.

c) Systematisk registrering av behov for tetting av sprekker skal 
foretas på våren. Resultatet fra registreringene skal 
rapporteres hvert år innen 1. mai.
Registrering av behov for reparasjon av lokale skader i 
asfaltdekker skal foretas fortløpende og resultatet fra 
registreringene skal rapporteres fortløpende.

Indikatorer skal inspiseres 1 gang pr. år.
Tiltaksbehov skal rapporteres til byggherren.

Slitelag av tre
Skruer/spiker som ikke er neddykket i slitelaget skal 
skrus/slås inn slik at de er neddykket 2 - 5 mm, innen 7 
dager.

Metallelementer
Metallelementer skal sitte fast. Kanter (høydeforskjell 
mellom elementer) og andre høydeforskjeller skal være 
mindre enn 5 mm. Utbedring skal skje innen 7 dager.

Løse dekker i stein
Løse dekker i stein = steinlagte rabatter rundt trærne i
Dronning Eufemias gate.
De steinlagte rabattene skal ha en jevn overflate.
Etterfylling av stein skal gjennomføres 1 gang pr år i
perioden mai til juni. Det skal etterfylles med hvit stein med 
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steinstørrelse 8-11 mm (Hvit edelsplitt). Byggherre 
bestemmer i samarbeid med entreprenør hvilken steintype 
som skal benyttes.
Materialkostnaden dekkes av byggherre.

x)    Matrialkostanden til etterfylling av stein dekkes av byggherre 
uten påslag.

62.11
c3rveg

Riksveg RS

62.11
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

62.12 Lapping av hull i asfaltdekker

Omfatter lapping av hull i asfaltdekker. 
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull", "lurvekant" og 
"mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. håndbok V261 
Skadekatalog for bituminøse dekker.

a)

 Funksjonsansvarc)

Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle 
bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4.2, at entreprenøren har funksjonsansvar 
for utførelsen. Entreprenøren skal dermed her på eget initiativ planlegge, 
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

 Utførelse
Lapping utføres med renskjæring av kanter/fresing, rengjøring, rensking 
for løst materiale, fjerning av vann og påstryking av klebemiddel før 
ifylling og komprimering med vibrerende komprimeringsutstyr med 
egenvekt over 60 kg.

Måles som lappet areal. Ved lapping av flere mindre hull innenfor en 
strekning på 10 m, måles avregningsarealet som samlet lappet areal for 
alle hull på strekningen. Hvis samlet lappet areal er mindre enn 1 m2, 
avregnes 1 m2 pr. strekning. Ved lapping av øvrige enkelthull på mindre 
enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. hull. Enhet: m2.

x)

62.122 Lapping med varme masser

Gjelder lapping av hull med varme asfaltmasser.a)

Lapping av hull kan av tekniske årsaker måtte gjennomføres som et 
midlertidig tiltak med kalde masser før lapping fullføres med varme 
masser på samme sted. Denne midlertidige lappingen betraktes som 
følgearbeid til etterfølgende permanente lappeoperasjon. Slik midlertidig 
lapping godtgjøres dermed ikke særskilt som selvstendig oppgave.

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

62.122
c3rveg

Riksveg m2 5 000

Akkumulert sum hittil: 
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62.122
c6gsvg

Riks-g/s-veg m2 1 000

62.14 Reparasjon av lokale skader i asfaltdekker

Omfatter reparasjon av lokale skader, inkludert setninger, i asfaltdekker.a)

Måles som utført areal. Enhet: m2.x)

62.141 Manuell reparasjon av lokale skader i asfaltdekker

Det skal benyttes varme masser med kvalitet og utførelse i henhold til 
dekketype som skal repareres. Reparasjon utføres med rengjøring, 
fjerning av vann, rensking for løst materiale og påstryking av klebemiddel 
før ifylling og komprimering med vibrerende vals med egenvekt minst 1,5 
tonn.

c)

62.141
c3rveg

Riksveg m2 3 000

62.142 Maskinell reparasjon av lokale skader i asfaltdekker 

Vegdekke skal legges med kvalitet tilsvarende det eksisterende. Det skal 
freses leggekanter, rengjøres, fjernes vann og det skal klebes mellom ny 
og gammel asfalt. Det skal benyttes asfaltutlegger ved legging av asfalt, 
samt komprimering med vibrerende vals med egenvekt minst 1,5 tonn.

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Byggherren forventer at bestilte arbeider blir utført innen 2 
uker etter bestilling. Byggherren vil så langt det er mulig, 
forsøke å samle opp flere enkeltpunkter i samme bestilling.

62.142
c3rveg

Riksveg m2 5 000

68.3 Grusskuldre langs veg med fast dekke

Omfatter drift og vedlikehold av grusskuldre på veg med fast dekke.a)

68.31 Grunnpakke

Omfatter lapping av hull og fjerning av trafikkfarlige løsstein.
Omfatter også reparasjon av andre mindre lokale skader. Som mindre 
skader menes her alle arbeider der kostnaden ikke overstiger kr. 10.000,- 
eks. mva. inkludert materiell og følgearbeid per oppstått tiltaksbehov.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Overflaten på grusskulder skal være fast og bundet og uten hull og skader 
fra erosjon, utforkjøring, o.l. Hull og skader skal repareres innen 7 dager.
Trafikkfarlige skader skal utbedres umiddelbart.

Høydeforskjell mot fast dekke skal være mindre enn 30 mm.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Akkumulert sum hittil: 
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a) Omfatter også systematisk registrering av behov for 
oppjustering av skuldre.

c) De systematiske registreringene skal foretas på våren. 
Resultatet fra registreringene skal rapporteres hvert år innen 
15. mai.

68.31
c3rveg

Riksveg RS

68.31
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

68.32 Oppjustering og reparasjon

Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre. Prosessen omfatter ikke 
oppjustering som følge av dekkefornyelse.

a)

Skuldre skal ha fall riktig veg med hensyn på vannavrenningc)

Måles som anbrakt masse. Enhet: tonn.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c)    Det skal benyttes knust asfalt (Ak) 0/22. 
Det skal utføres lett komprimering med vibroplate minimum 
60 kg.
Tilført materiale og utførelse skal tilfredsstille krav gitt i 
N200:2024 Vegbygging, kapittel 4.11.

68.32
c3rveg

Riksveg tonn 1 500

68.32
c6gsvg

Riks-g/s-veg tonn 500

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overføres til kap. E5: 
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7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

71 Murer

71.8 Drift og vedlikehold av murer

Omfatter drift og vedlikehold av murer.a)

Murer skal sikre stabilitet av vegkropp, løsmasseskjæring og fylling.
Murers stabilitet og styrke skal opprettholdes og ikke reduseres på grunn 
av erosjon, grunnvannsforhold, gravearbeider, utlegging av masser som 
gir tilleggslast eller andre ytre påkjenninger (forvitring og aldring m.m.).

c)

Mur omfatter støttekonstruksjoner som tørrmur, steinkurv/gabion, armert 
jord, spunt, betongmur, peler og stag.

71.81 Grunnpakke

Omfatter 
- drift av dreneringssystemer for murer.
- fjerning av vegetasjon som kan føre til skade på muren.
- reparasjon av skader med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Mur skal ikke ha skade som reduserer konstruksjonens funksjon. 
Dreneringssystemer skal holdes åpne.

Vegetasjon som kan føre til skade på mur skal fjernes årlig.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også renhold av murer.
Omfatter også systematisk inspeksjon i henhold til rutine i 
kap. D2-ID7180a.

71.81
c3rveg

Riksveg RS

71.81
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

72 Bygningsmessige arbeider og støytiltak

72.8 Støyskjermer og snøskjermer

Omfatter drift og vedlikehold av støyskjermer og snøskjermer.a)

Støyskjerm skal sikre akseptable støynivåer både innendørs og 
utendørs ved bebyggelse nær av trafikkert veg ved å redusere støy i 
omgivelsene gjennom å absorbere og/eller reflektere luftbåren støy fra 
vegtrafikken.

Snøskjerm skal hindre dannelse av snøfonn i vegbanen ved å redusere 
snødrift inn mot og over vegen og fonndannelse.
Snøskjerm skal redusere risiko for snøskred ved å hindre skavldannelse 
i leheng.

c)

Akkumulert sum hittil: 
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72.81 Grunnpakke

Omfatter reparasjon av mindre skader og oppretting av skjevheter av 
mindre omfang.
Som mindre skader og mindre omfang menes her alle arbeider der 
kostnaden ikke overstiger kr. 10.000,- eks. mva. inkludert materiell og 
følgearbeider pr. objekt og oppstått tiltaksbehov.

Omfatter også renhold av støyskjermer.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

 Støyskjermerc)

Støyskjerm skal være ren.
Støyskjerm skal være tett. Det skal ikke være åpning mellom støyskjerm 
og terreng eller fundament under støyskjermen, heller ikke åpning mellom 
skjermelement og søyle eller åpning i skjermelementet.

Knuste transparente flater (glass, plast, mm) skal sikres innen 24 timer og 
erstattes innen 14 dager.
Råtne bord og stolper skal skiftes ut i løpet av sommeren.
Øvrig skade som reduserer støyskjermens funksjon, skal repareres innen 
4 uker.

Skjevhet: Avvik fra opprinnelig utforming/oppsetting skal være mindre enn 
5 cm pr m.
Skjevhet som oppstår i vintersesongen, skal utbedres før 1.juli, for øvrig 
innen 4 uker.

 Snøskjermer
Snøskjerm skal ikke ha skade som reduserer funksjonen.
Skader skal utbedres før vintersesongen.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også systematisk inspeksjon av støyskjermer i 
henhold til rutine i kap. D2-ID7280a.

c) Systematisk inspeksjon 
Inspeksjonen i kap. D2-ID7280a skal gjennomføres 2 ganger 
i kontraktsperioden henholdsvis, i 2028 og 2030 i perioden 
30.april til 1.oktober, om ikke annet avtales med byggherre.

Tilstanden skal dokumenteres og leveres i en samlerapport 
innen en måned etter siste gjennomførte inspeksjon ute. 

Tilstanden skal også registeres i NVDB i objekt:  
Tilstandsgrad, skjerm 899. 

72.81
c3rveg

Riksveg RS

Akkumulert sum hittil: 

Statens vegvesen Drift og vedlikehold D1-31

 Hovedprosess 7:  VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

D Beskrivende del
9104 Oslo-Gardermoen 2026-2031

D1 Beskrivelse 03.10.2025

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



72.81
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

72.82 Beising, maling og oljing av støyskjermer

Omfatter beising, maling og oljing av støyskjermer.a)

Måles som ferdig beiset/malt/oljet overflate. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også:
- skraping i forkant av beising, maling eller oljing
- ev. spesiell rengjøring som må gjennomføres i forkant av 
beising, maling eller oljing

c) Skjermer bygd av tre skal beises, males eller oljes med to 
strøk. Arbeidet skal utføres etter renhold. Farge avtales med 
byggherren i det enkelte tilfellet. Før beising, maling eller 
oljing, skal skjermen skrapes. Alle sider/overflater av skjerm 
skal beises, males eller oljes. 

Ved overflatebehandling av støyskjerm langs privat
eiendom må dette gjøres i samarbeid mellom grunneier,
byggherre og entreprenør.

72.82
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m2 50 000

73 Øvrig vegutstyr, renhold, m.m.

73.2 Servicebygg og utstyr på sideanlegg el.l.

73.22 Drift og vedlikehold av servicebygg og utstyr på sideanlegg 
el.l.

Omfatter drift og vedlikehold av servicebygninger og utstyr på 
rasteplasser, ferjekaier, kontrollplasser, kollektivtrafikkterminal og 
liknende.

a)

Servicebygg skal gi alle trafikanter, inkludert personer med 
funksjonsnedsettelse, tilgang til venterom, toalettrom eller rom med 
annen anvendelse.
Servicebygg skal være i så god stand at trafikantene naturlig velger å 
bruke det til hvile, rekreasjon og toalettbesøk.

Toalettrom skal gi servicetilbud for trafikantene og bidra til å forhindre 
forurensing i naturen.

Bord, benk og stol skal gi servicetilbud for trafikanten med mulighet til 
hvile og rekreasjon ved behov for pause under kjøring.

c)

Akkumulert sum hittil: 
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73.221 Grunnpakke

Omfatter følgende oppgaver:
- Bygningsrenhold, innvendig og utvendig
- Påfyll og supplering av sanitærutstyr (toalettpapir, papirhåndkle, såpe)
- Kontroll og tiltak for frostsikring
- Drift av belysning i og på bygninger
- Renhold og øvrig drift (bord og benker mm.)

Prosessen omfatter også tømming og drift av avfallsbeholdere innvendig i 
bygninger.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes 
særskilt av byggherren.
Reparasjon av skader inngår med begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt.19.
Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

 Servicebyggc)

Servicebygg skal være rene, trygge og tilgjengelige for alle trafikanter.
Toalettrom skal være i en slik tilstand at trafikantene velger å bruke 
toalettet.
Toalettrom skal være rene, trygge og tilgjengelige for alle trafikanter.
Toalettrom inkluderer rom tilrettelagt for tømming av trafikanters 
kassettoalett.

Servicebygg (tak, vegger, dører, vinduer, takrenner og taknedløp) skal 
renholdes utvendig hvert år innen 4 uker etter endt 
vinterberedskapsperiode.
Skader, både innvendig og utvendig, på bygning og utstyr skal utbedres 
innen 14 dager.

Toalett- og dusjrom
Toalett- og dusjrom skal renholdes minst to ganger daglig, mellom kl. 
06:00-10.00 og mellom kl. 14:00-18:00.
Etter avsluttet renhold skal alle flater, utstyr og installasjoner være tørre.
Sanitærutstyr og ev. separat vanntank skal etterfylles til minimum 24 
timers forbruk.
Hver høst og vår skal det foretas hel nedvasking innvendig av toalett- og 
dusjrom.
Skader og feil som på toalett- og dusjrom og utstyr som hindrer funksjon 
skal utbedres innen 7 dager.

Andre rom 
Andre rom enn toalettrom skal renholdes:
I perioden 16. april - 15. sept.: minst 1 gang hver dag.
I perioden 16. sept. - 15. april: minst annenhver dag.
Hver 12. måned skal det foretas hel nedvasking av andre rom enn 
toalettrom, som er åpne for publikum.

Alle rom
Renhet skal være i henhold til NS-INSTA 800, kvalitetsnivå 3.
Attestasjon på gjennomført renhold skal være synlig oppslått i fellesrom 
dersom slikt finnes, ellers i hvert rom.

Avfallsbeholder skal stå stødig på sin plass og være hel uten feil, skade 
eller mangel. Avvik skal utbedres ved gjennomføring av renhold av 
servicebygg. 
Avfallsbeholder skal ha tømmefrekvens slik at den til enhver tid kan 
benyttes, ikke avgir sjenerende lukt eller fremstår estetisk skjemmende. 
Avfallsbeholder skal være ren, og rengjøring skal skje i forbindelse med 
tømming.

Ved utfall av lyskilde skal lyskilde skiftes ifm. renholdet. Ved skifte av 
lyskilde skal det foretas rengjøring av lysarmatur, med vask av reflektor 
samt inn- og utvendig vask av glass. Ved skifte av lyskilde med 
glimtenner skal glimtenner skiftes.

 Bord,  benker  og  stoler  (utendørs)
Bord, benk og stol skal være rene, trygge og tilgjengelige for alle 
trafikanter. Det skal ikke sette seg flekker på klær når bord, benk og stol 
brukes.

Akkumulert sum hittil: 
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Renhold:
I perioden 16. april- 15. sept.: minst 1 gang hver dag.
I periode 16. sept. - 15. april: minst annenhver dag, dersom sideanlegget 
er åpent.
Renhold inkluderer fjerning av snø og is fra bord, benker og stol.

Kostnad angis som rund sum.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter 
for avfall skal betales av entreprenøren. Dokumenterte leveringsavgifter 
for avfall faktureres byggherren uten påslag.

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Alle servicebygg og toaletter skal ha helårsdrift. Informasjon 
om byggene finnes i kap. D2-S20.

73.221
allevt

Alle vegtyper i kontrakten RS

73.222 Tømming av toalett-/septiktanker og slamutskillere

Omfatter tømming av tørrklosett, tømming av septiktanker og andre 
tanker, samt tømming av slamutskiller. Leveringsavgifter for avfall levert 
til godkjent leveringssted dekkes særskilt av byggherren.
Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Tømmeintervall må dimensjoneres slik at beholderne ikke blir overfylte, 
avgir sjenerende lukt eller er estetisk skjemmende. 

c)

Kostnad angis som rund sum.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter 
for avfall skal betales av entreprenøren. Dokumenterte leveringsavgifter 
for avfall faktureres byggherren uten påslag.

x)

73.222
allevt

Alle vegtyper i kontrakten RS

73.3 Renhold 

Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegområdet, inkl. tømming av 
avfallsbeholdere. Prosessen omfatter også fjerning av tagging og graffiti 
på alle objekter, samt renhold av vegger og tak i underganger med ferdsel.

a)

Renhold skal bidra til: - 
 Arealenes funksjon (friksjon, vannavrenning, synlighet av 
vegoppmerking)  
- at forurensingsnivå holdes under grenseverdier i forskrifter og redusere 
påvirkning på ytre miljø  
- universell utforming og estetikk 
 
Fjerning av graffiti/tagging skal sikre objektenes funksjon, miljøforhold og 
estetikk.

c)

Renhold skal utføres uten at det medfører støvplage for omgivelsene.

Akkumulert sum hittil: 
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73.31 Grunnpakke

Omfatter følgende oppgaver:
- Fjerning av søppel
- Feiing, oppsamling og spyling
- Tømming av avfallsbeholdere
- Drift av avfallsbeholdere
- Reparasjon og utskifting av avfallsbeholdere inngår med begrenset 
ansvar iht. kap. C3 pkt. 19
- Fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc. (gjelder også 
ved trafikkuhell)
- Behandle olje-, diesel- og bensinsøl o.l.
- Renhold av vegger og tak i underganger
- Fjerning av ugras og uønsket vegetasjon i andre områder enn i 
grøntarealer og skråninger
- Fjerning av rotvelt, nedbrekte trær og greiner inngår med begrenset 
ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes 
særskilt av byggherren.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1. Dette inkluderer 
også egeninspeksjon som er nødvendig for å oppfylle kravene i prosess 
73.32.

a)

 Vegbane,  ferdselsareal  for  gående  og  syklende  samt 
 trafikkdeler,  midtdeler,  trafikkøy  og  sentraløy  med 
 fastdekke  eller  grusdekke

c)

Arealet skal være fri for gjenstander, materialer, belegg, løv, avfall og 
vegetasjon.

For oppmerket trafikkøy og sentraløy gjelder krav som til vegbane.

 Areal  i  trafikkdeler,  midtdeler,  trafikkøy  og  sentraløy  med 
 vegetasjonsdekke
Areal med vegetasjonsdekke skal være fri for gjenstander, materialer og 
annet avfall.

 Sideområde  og  andre  sideareal
Arealet skal være fri for uønskede gjenstander, materialer og annet avfall.

Gjenstander, materialer og avfall som er til fare for trafikanter og andre 
(inkludert dyr) skal fjernes iht. tidskrav gitt i prosess 18.3 Beredskap-veg.

Øvrige uønskede gjenstander, materialer og annet avfall fjernes etter 
følgende frekvens:

Akkumulert sum hittil: 
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Tidspunkt for avfallsplukking skal tilpasses tidspunkt for klipping av 
naturlike arealer og grøntanlegg. Avfallsplukking skal foretas før klipping.
Avfall som avdekkes under vegetasjonsskjøtsel skal fjernes innen 7 dager 
etter at vegetasjonsskjøtsel er foretatt.

 Sideanlegg
Sideanlegg skal være ryddig, hygienisk og estetisk tiltalende.

Gjenstander, materialer, belegg avfall og uønsket vegetasjon som er til 
fare for trafikanter og andre (inkludert dyr) skal fjernes iht. tidskrav gitt i 
prosess 18.3 Beredskap-veg.

Andre gjenstander, materialer, belegg, avfall og uønsket vegetasjon skal 
fjernes etter følgende frekvens:

 Alle  områder
Døde og skadde dyr håndteres iht. beskrivelsen i kap. D2-ID7330a.
Trafikkfarlig nedfall skal fjernes.
Tømmeintervall for avfallsbeholdere skal dimensjoneres slik at 
beholderne ikke blir overfylte, avgir sjenerende lukt eller er estetisk 
skjemmende. Ved tømming av avfallsbeholder skal det også ryddes avfall 
i området rundt avfallsbeholder. Avfallsbeholder skal være ren, hel uten 
skade og stå stødig på sin plass.

 Vegoppmerking
Vegoppmerking skal være synlig.

 Tilleggskrav  for  tunnel
I tillegg til øvrige renholdskrav på denne og andre prosesser gjelder at:
Gjenstander, materialer og annet avfall i nisjer og tverrforbindelser skal 
fjernes innen 4 uker.
Rømningsveg skal være ren og ryddig, og skal ikke benyttes for 
oppbevaring og lagring.

 Renhold  etter  vintersesongen
Vegbane skal rengjøres etter vintersesongen så snart forholdene tillater 
det, innen 4 uker etter at den er fri for snø og is.
Ferdselsareal for gående og syklende skal rengjøres etter vintersesongen 
så snart forholdene tillater det, innen 14 dager etter at det er fritt for snø 
og is.
Trafikkdeler, midtdeler, trafikkøy og sentraløy skal renholdes samtidig 
med renhold av vegbane eller ferdselsareal for gående og syklende.

På sideanlegg skal strøsand på inn- og utkjøring og øvrige areal med fast 
dekke og inntil objekt på eller som avgrenser strøarealet, fjernes etter 
vintersesongen så snart forholdene tillater det, innen 14 dager etter at 
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areal er fritt for snø og is.

 Masser  fra  renhold
Masser fra renhold skal samles opp på strekninger med kantstein, 
betongrekkverk, midtdeler med fast dekke og mur.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter også renhold av rekkverk
Omfatter også renholdsoppgaver i faunapassasjer

c)    Ift. beskrivelsen i denne prosessen regnes i denne kontrakten 
alle veger som tettbygd strøk med unntak av disse 
strekningene: 
- E6 S17D1 m4000 til S23D1 m3500
- E16 S56D1 til S57D1

Det skal benyttes forvanning ved
feiing for å unngå ulemper for omgivelsene. I perioder med 
frost eller fare for frost må det vurderes om det er behov for 
utføre å støvedemping med Magnesiumklorid. 

Masser fra renhold skal samles opp i tettbygd strøk. 
For øvrige strekninger skal masser fra renhold ikke:
- feies til ranker langs vegkant.
- feies ut i grøfter eller i grøntanlegg.

Rutinemessig renhold av gangarealer
I perioden fra og med desember til og med august skal, i 
tillegg til de generelle funksjonskrav til renhold, gs-veger og 
fortau spyles/feies/suges hver 14. dag for vegnettet i Oslo og 
hver 4 uke for vegnettet i Akershus, slik at arealene er frie 
for grus, støv, forurensninger, glasskår, o.l.

I perioden fra og med september til og med november skal
løv og annet avfall fjernes fra gs-veger og fortau minst 1
gang pr. uke.

Rutinemessig renhold av vegareal
I tillegg til de generelle funksjonskrav til renhold skal 
vegbanen mot sidene og sidearealer(også fortau) rennestein 
spyles/feies/suges hver 14 dag, slik at arealene er fritt for 
grus, støv, forurensninger, glasskår, o.l.

Renholdet skal utføres mellom kl.22:00-06:00 gjennom hele 
året på hele vegnettet.

Krav til utstyr og metode som skal benyttes til renhold av 
faste dekker
Det skal benyttes feie, spyle og sugemaskiner
(selvopptakende utstyr) på alle veger og gang- og
sykkelarealer.) Renholdsmakinene skal også ha et 
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filtersystem med filtrering av prosessluft med PM2,5-filter 
eller bedre.
Renholdsmaskinene (feie- og sugemaskinene) som benyttes 
på kjøreareal skal være utstyrt med vanlig feieutstyr med 
midtkost og frontkost som gir muligheter for feiing utenfor 
maskinens bredde (f.eks. kantsteinsklaring, bankett og 
trafikkdeler), spylebom i front og spylebom på siden, sidesug 
på begge sider og bakmontert bredsug med et 
høytrykkspylesystem. Renholdsmaskinene skal ha påmontert 
spyletrommel med slange, samt at vanntanken skal ha en 
kapasitet på minimun 3000 l og lastetank på minimum 8-12 
m3.

Bredsug skal kunne ta opp fine partikler/svevestøv fra 
vegbanen og ha spesifikasjoner som beskrevet nedenfor eller 
tilsvarende:

Effektiv sugebredde minimum lik renholdsmaskinens bredde 
og plassering på maskin/funksjonalitet som tillater sug inn 
mot kantstein/føringskant. Gummilepper e.l. rundt hele 
bredsuget som kan tette mot vegdekker med ujevnheter. 
Høytrykksdyser som skal dekke hele bredsugets bredde.

Fremdriftshastighet maksimalt 5 km/t, evetuelt høyere hvis 
det dokumenteres samme vaskeeffekt/renholdseffekt.

Renholdsmaskinene som benyttes i vintersesongen skal 
fungere ned til -100C.

Entreprenøren skal ha et datasystem/ 
driftsinformasjonssystem for å følge opp det rutinemessige 
renholdet. Systemet skal registere og presentere 
sanntidsinformasjon om lokalisering (identifikasjon, 
posisjon, bevegelse) og gjøres tilgjengelig for byggherren.  

Prøvetaking av feiemasser
Det skal tas jevnlige prøver av feiemasser etter nærmere 
avtale med byggherren. Det skal tas 3 prøver 2 ganger i året 
med 6 mnd intervall. Første kontraktsår skal det tas 3 prøver 
i løpet av oktober og siste kontraktsår skal det tas 3 prøver i 
april.

Renhold etter vintersesongen
Renhold etter vintersesongen skal skje innen den dato som 
hvert år blir fastsatt i samarbeid mellom byggherre og 
entreprenør. Det omfatter:
- fjerning av søppel
- feiing/oppsamling fra alle arealer med faste flater innenfor 
vegområdet
- spyling av vegbane, GS-veg, opphøyde arealer(trafikkdeler, 
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midtdeler, sentraløyer og trafikkøyer), kantstein og fortauer
- fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr etc.
- renhold av tak og vegger i underganger
- renhold av rekkverk
- renhold av leskur
- renhold av murer
- renhold av skilt
- renhold av bru
- listen er ikke uttømmende

Normalt er oppstart mellom 15. mars og 15. april, og 
estimert tidsperiode for gjennomføring av arbeidsoppgavene 
er 6 uker.

Spesielt for deler av vegnettet i Oslo vil renhold etter 
vinteren foregå etter sperreplan utarbeidet av entreprenør i 
samråd med byggherren. Et eksempel på en slik plan er 
vedlagt i D2-S38. For de gatene/vegene som ikke er vist i 
denne planen er det ikke krav om at vegen skal helstenges 
ved gjennomføringen av renholdet, men utførende kan selv 
velge hva som er hensiktsmessig. I forbindelse med 
utsetting/inntaking av arbeidsvarling kan det være aktuelt 
med tilstedeværelse av politi. Hvorvidt det kan være aktuelt, 
vil bli vurdert av byggherre i samarbeid med entreprenør. 
Kostnadene for tilstedeværelse av politi og vakter ved 
arbeidsvarsling for renhold etter vintersesongen dekkes 
særskilt av byggherren iht. priser for mannskap i kap. E4.

x) Dokumenterte kostnader til analyse av feiemasser 
faktureres byggherren uten påslag.

73.31
c3rveg

Riksveg RS

73.31
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

73.32 Behandling av tagging og graffiti

Omfatter behandling av tagging og graffiti.
Gjelder alle objekter og alle underlag.

a)

 Funksjonsansvarc)

Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle 
bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4.2, at entreprenøren har funksjonsansvar 
for utførelsen. Entreprenøren skal dermed på eget initiativ planlegge, 
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

 Tagging  og  graffiti
Fjerning av tagging og graffiti skal utføres med egnede miljøvennlige 
metoder (vask, kjemikalier).
Fjerningen skal utføres uten å skade underlaget (materiale og 
overflatebehandling) og skal ikke etterlate seg stygge og skjemmende 
misfarginger eller skjolder.
Dersom underlaget blir skadet (materiale, overflatebehandling), skal 
underlaget utbedres til samme tilstand som før tagging/graffiti ble påført. 
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Ny overflatebehandling skal da utføres med bruk av metode og materialer 
tilsvarende underlagets eksisterende overflatebehandling.

Dersom underlaget er av en slik type at fjerning av tagging og graffiti vil 
påføre objektet varig skade som ikke kan utbedres, skal dette meldes til 
byggherren som avgjør behandling av objektet.

Dersom underlaget er i så dårlig tilstand at fjerning av tagging og graffiti 
vil påføre objektet skade, skal dette meldes til byggherren som avgjør 
behandling av objektet.

Påføring av impregneringsstoffer eller andre stoffer som hindrer tagging/
graffiti i å feste seg til underlaget/objektet eller som gjør arbeidet med 
fjerning lettere, kan foretas etter byggherrens godkjenning.

Tagging/ graffiti skal være behandlet innen 14 dager. Tagging/ graffiti på 
skiltplate og tagging/graffiti med støtende innhold skal være behandlet 
innen 24 timer.

 Dokumentasjon  og  rapportering
Behandlet tagging og graffiti skal dokumenteres med datert og stedfestet 
bilde både før og etter fjerning. Ved fotografering skal målestokklinjal med 
lengde 1 m og 10 cm svart/hvitt-inndeling legges på feltet som skal 
behandles/er behandlet. Bildene skal overføres til byggherren i ELRAPP 
innen 7 dager etter utført arbeid.

Måles som arealet av minste omsluttende rektangel for det behandlede 
området. Minste avregnet areal er 1 m2. Enhet: m2.

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Overmaling av tagging og graffiti
Tagging og graffiti kan også behandles ved overmaling på 
noen typer underlag etter avtale med byggherren. Ved 
overmaling skal også nødvendig forarbeid utføres (vask, 
grunning, etc). Overmaling skal utføres med bruk av metode 
og materialer tilsvarende underlagets eksisterende 
overflatebehandling.

73.321 Fjerning av tagging og graffiti

73.321
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
m2 20 000

73.322 Overmaling av tagging og graffiti

73.322
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
m2 5 000

73.39 Støvdemping

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter strøing med MgCl2-løsning.

c) Tidspunkt for gjennomføring
Støvdempingstiltak skal gjøres når det er varslet fare for 
overskridelse av grenseverdien for døgmiddelverdien for 
PM10 på 50 μg/m3 luft. Tiltak gjøres etter melding fra 
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byggherre. Tiltak skal kunne påbegynnes innen 8 timer etter 
melding fra byggherre er mottatt. Tiltaket skal utføres så nær 
opptil rushtid som mulig mellom kl. 04.00-06.00, om ikke 
annet er avtalt.

Konsentrasjoner og utleggingsarealer
Det skal legges ut 20g/m2 med 20% MgCl2-løsning.

Følgende arealer langs vegen skal påføres MgCl2 løsningen:
- Vegens skulder 
- Midtdeler og eventuelt tilhørende havarilommer og 
sidearealer der det samler seg støv (fortau, trafikkøyer og 
banketter)
- Oppmerkede sperreområder
- Det skal IKKE legges MgCl2- løsningen i selve 
kjørebanen.

Dokumentasjon og rapportering
Sanntidsoppfølging og dokumentasjon av utførte tiltak skal 
rapporteres til byggherre. Dokumentasjonen og 
rapporteringen skal omfatte: Kjøretøy-identifikasjon, 
strekning som tiltaket er utført på, start og stopptidspunkt for 
strøingen, ustrødd mengde) og gjøres tilgjengelig for 
byggherren. 
Det skal også oversendes oversiktsrapport for hvert enkelt 
tiltak byggherre bestiller innen et døgn etter tiltaket er 
gjennomført. 

x) Mengde måles som utførte timer pr. strøkjøretøy med aktuelt 
strømiddel. Kun timer der kjøretøyet er i bevegelse og 
utfører strøing iht krav i kontrakten medregnes. Utførte timer 
avrundes opp til 0,5 time. Enhet: time 

73.39
c3rveg

Riksveg
time 500

73.4 Stabilitetssikring og skredsikring i dagen

Omfatter drift og vedlikehold av stabilitetssikring i berg og løsmasser samt 
skredsikring.

a)

Stabilitetsikring av berg og løsmasser skal hindre nedfall av stein, is og 
løsmasser eller hindre at nedfall når fram til trafikkert areal.
Skredsikring skal øke sikkerheten for trafikanter og andre ved å hindre at 
skred utløses, eller hindre at utløst skred når fram til trafikkert areal.

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Arbeid i skred/skredfarlige områder skal skje og tilhørende 
stengingsprosedyrer skal være iht kap. D2-ID9400a.

Ved utføring av sikringsarbeider må utførende mannskap 
kunne dokumentere erfaring i bergsikringsarbeid, eller 
program for opplæring i bergsikringsarbeid. For utføring av 
rensk må minst en av de utførende på hvert arbeidssted, 
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kunne dokumentere minst 5 års erfaring fra tilsvarende 
arbeider.

73.41 Grunnpakke

Omfatter fjerning av vegetasjon i og tømming av anlegg for skredsikring.
Omfatter også fjerning av vegetasjon i bergskjæring.
Omfatter også tømming av sikringsnett i bergskjæring.
Omfatter også rensk i forbindelse med nedfall med begrenset ansvar iht. 
kap. C3 pkt. 19.
Omfatter også reparasjon av utstyr og anlegg for skredsikring med 
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.
Omfatter også reparasjon av bergsikring med begrenset ansvar iht. kap. 
C3 pkt. 19.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Bergskjæringer skal holdes fri for løs stein og løs sprøytebetong og is 
som er til fare for trafikanter, veg og vegutstyr.

Skade på bergsikring som fører til at bergsikringens funksjon reduseres 
skal utbedres innen 6 måneder. Vegetasjon som kan føre til økt fare for 
nedfall skal fjernes innen 6 måneder.

Vegetasjon som kan føre til skade eller til at funksjonen til skred- og 
bergsikring reduseres skal fjernes 1 gang hvert år.

Skredsikring, inkludert magasin og bygde skredløp, skal tømmes for 
skredmasser og utbedres etter at skred er utløst. Mindre nedfall/
enkeltstein som ikke begrenser skredsikringens funksjon kan ev. vente til 
førstkommende sommer, men hver sommer skal skredsikringen tømmes 
også for slike mindre nedfall/enkeltstein.

Bergsikringsnett skal tømmes før det er fare for at de skades eller dersom 
nedfall er til fare for trafikanter eller andre.

Nedfall skal rapporteres på skjema R11 i ELRAPP.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også årlig inspeksjon av skredsikring, berg og 
bergsikring iht. kap. D2-ID7340a. 

c) Utdypende krav til drift, vedlikehold, inspeksjon og kontroll 
er gitt i kap. D2-ID7340a

Årlig inspeksjon av skredsikring, berg og bergsikring skal 
gjennomføres i barmarksesongen.
Inspeksjonsrapport skal leveres innen 14 dager etter 
gjennomført inspeksjon. Mal for rapport vil forelegges 
entreprenøren ved kontraktsarbeidenes oppstart.

73.41
c3rveg

Riksveg RS
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73.41
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

73.42 Rensk og sikring

Omfatter rensk og sikring, utover det som inngår i prosess 73.41.a)

Utførende mannskap må ha dokumentert kompetanse på 
bergsikringsarbeid, og stedlig arbeidsleder skal ha dokumentert erfaring 
fra liknende arbeider. 

Vegetasjon skal fjernes, og det skal vurderes om ev. gjenstående stubber 
må behandles med plantevernmidler, for å unngå senere rotsprengning.

Nedrenskede masser skal være fjernet før arbeidet avsluttes.

c)

73.421 Rensk av berg

Omfatter rensk av berg med spett og håndmakt.a)

Det forutsettes en rigg som består av lift eller maskin med renskekurv, 
maskiner for fjerning av masser, nødvendig utstyr som spett mm, samt 
nødvendig mannskap. Det skal være minst en person på bakken i tillegg 
til mannskap i kurven.

Løst berg skal fjernes. Vanligvis renskes først slik at løse blokker, som 
lett fås ned med spett og håndmakt, fjernes. I den utstrekning det er 
forsvarlig bør en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker og det som 
ikke lar seg fjerne med spett, bør sikres ved bolting.

c)

Mengde måles som utførte timer med beskrevet rigg. Timer for tilrigging, 
bortkjøring og opprydding medtas ikke. Enhet: time. 

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også rensk med luftputer.

73.4211 Rensk av berg - høyde over vegbanen 0-5 meter

73.4211
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
time 500

73.4212 Rensk av berg - høyde over vegbanen 0-25 meter

73.4212
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
time 700

73.6 Skred og flom

Omfatter inspeksjon, vurdering og overvåking av skred- og flomfare og 
inspeksjon av skred-/flomsted.

Prosessen omfatter også opprydding etter skred og flom med begrenset 
ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.

Prosessen omfatter også reparasjon av skred- og flomskader med 
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.

Begrepet "skred" inkluderer alle typer større og mindre nedfall (berg, jord, 
snø, is osv) som ikke er omfattet av annen prosess.

a)

Skadestedet skal sikres slik at ulykker og ytterligere forverring av skadene 
på vegkonstruksjonen unngås. Dersom trafikken slippes forbi 
skadestedet, må dette skje på en sikker måte. 

c)
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Opprydding og reparasjon foretas så snart det er trygt å arbeide på 
stedet. Forhold som kan forårsake ytterligere skader på vegkroppen 
utbedres. Endelig rydding og utbedring foretas så snart som mulig. 
Skredløp og bremsekonstruksjoner renskes så snart det er trygt å arbeide 
på stedet.

Skred skal rapporteres på skjema R11 i ELRAPP.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Ved fare for skred og flom, skal det gjøres en konkret 
vurdering av faresituasjonen når entreprenøren mener at 
skred- eller flomfare kan være i ferd med å oppstå. Også når 
det fra byggherren eller tredjemann kommer inn melding om 
mulig fare, skal vurdering skje. 

Dersom entreprenøren vurderer at en veg bør stenges, skal 
entreprenøren legge fram en anbefaling om dette for 
byggherren, som skal ta den endelige beslutningen om vegen 
skal stenges. Det samme gjelder dersom entreprenøren mener 
at det bør innføres andre trafikkrestriksjoner.

Veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortløpende, og 
når entreprenøren mener at faren er blitt liten nok til at vegen 
igjen kan åpnes, skal entreprenøren legge fram en anbefaling 
om dette for byggherren, som skal ta den endelige 
beslutningen om vegen skal åpnes. 

Arbeid i skred/skredfarlige områder skal skje og tilhørende 
stengingsprosedyrer skal være iht kap. D2-ID9400a. 

I kap. D2-S25 finnes opplisting av de mest skred- og 
flomutsatte strekningene i kontraktsområdet, samt 
bekkelukninger som må etterses ved styrtregn, middels til 
kraftig nedbørsmengder.

Grensenitt mot sideentreprenør 
I områder hvor det er installert pumper skal 
elektroentreprenøren som innhar ansvaret varsles når  
vannstanden øker og når det har oppstått en flomsituasjon. 

73.6
c3rveg

Riksveg RS

73.6
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

Akkumulert sum hittil: 

Statens vegvesen Drift og vedlikehold D1-44

 Hovedprosess 7:  VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

D Beskrivende del
9104 Oslo-Gardermoen 2026-2031

D1 Beskrivelse 03.10.2025

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



73.8 Andre byggverk og annet utstyr

73.84 Leskur

Omfatter drift og vedlikehold av leskur.a)

Leskur skal gi komfortabel, attraktiv og sikker venteplass, tilgjengelig for 
alle trafikanter som venter på kollektivt transportmiddel, inkludert 
trafikanter med funksjonsnedsettelse ved å tilby ly mot nedbør og vind 
samt mulighet for å sitte/hvile.

c)

73.841 Grunnpakke

Omfatter innvendig og utvendig renhold av leskur. I leskuret inngår også 
utstyr integrert i leskuret som benker o.l.
Omfatter også reparasjon av skader med begrenset ansvar iht. kap. C3 
pkt. 19.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Leskur skal være rene. Det skal ikke sette seg flekker på klær ved kontakt 
med benk og vegg.

Transparente flater (glass, plast, mm) skal ikke ha skader som reduserer 
eller forstyrrer sikten gjennom flaten, slik skade skal utbedres innen 4 
uker.

Knuste transparente flater (glass, plast, mm) skal sikres innen krav gitt i 
prosess 18.3 og erstattes innen 14 dager.

Andre skader på vegger, tak, konstruksjon og annet utstyr integrert i 
leskuret skal utbedres innen 14 dager.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

73.841
c3rveg

Riksveg RS

73.841
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

73.86 Stativ for sykkelparkering

Omfatter renhold av stativ for sykkelparkering og fjerning av sykkeldeler 
og sykkelvrak. Prosessen omfatter også reparasjon av skader med 
begrenset ansvar i henhold til kap. C3 pkt. 19.
Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

I stativ for sykkelparkering inngår også overbygg.

a)

Stativ for sykkelparkering skal gi trygg, sikker og komfortabel parkering 
av sykkel med mulighet for fastlåsing av sykkel.

c)

Stativ for sykkelparkering skal stå stødig på sin plass og være, rene, hele, 
uten skjevhet eller annen skade som reduserer funksjonen. Takoverbygg 
skal ikke ha skjevhet eller annen skade som reduserer funksjonen.
Skader som reduserer funksjonen, inkludert skjevheter, skal repareres 
innen 4 uker.

Areal tilrettelagt for sykkelparkering skal renholdes samtidig med 
tilliggende ferdselsareal for gående og syklende.
Renhold av takoverbygg skal gjennomføres hver 12. måned, innen 4 uker 
etter endt vintersesong. Takrenne og nedløp fra takoverbygg skal være 
åpne og vannet skal ha fritt avløp til resipient.

Sykkeldeler/sykkelvrak skal fjernes innen 4 uker.

Kostnad angis som rund sum.x)
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73.86
allevt

Alle vegtyper i kontrakten RS

73.87 Utsmykningsobjekter

Omfatter drift og vedlikehold av utsmykningsobjekter iht. spesiell 
beskrivelse.
Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Utsmykning skal bidra til at veg eller vegobjekt fremstår som visuelt 
tiltalende og preger omgivelsene gjennom installasjoner, 
lysarrangement, spesiell utforming av objekter eller konstruksjoner, 
påmalt dekor på objekter, berg eller konstruksjoner, m.m.

c)

Effektene av utsmykningen skal opprettholdes.
Skade på utsmykningsobjekt som reduserer objektets funksjon skal 
utbedres innen 4 uker.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også renhold av utsmykningsobjekter.
Omfatter også fjerning av vegetasjon som ikke inngår i 
annen prosess.

c)    Objektene skal rengjøres på en skånsom måte en gang pr. år 
(vår).
Objektene skal holdes fri for grønske. Objektene skal ikke
skjemmes av ugras o.l.

Oversikt over utsmykningsobjektene finnes i D2-S31.

73.87
c3rveg

Riksveg RS

73.87
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

74 Grøntarealer og skråninger

74.8 Skjøtsel av grøntarealer og skråninger

Omfatter drift og vedlikehold av grøntarealer, vegetasjon og skråninger.a)

Vegetasjon og grøntarealer skal skape vakre veger og gater i tillegg til å 
bidra til en rekke ulike funksjoner innen miljø, trafikksikkerhet og 
framkommelighet. Vegetasjon skal skjøttes for å ivareta blant annet 
følgende:
- binde sammen veg og omgivelser
- skape grønne områder eller landskapsrom
- skjule sår i landskapet eller skjemmende omgivelser
- bidra til å forankre vegen i det omgivende landskap og bedre vegens 
optiske linjeføring
- hindre innsyn, blending og skjemmende utsyn
- gi leskjerming
- ivareta biologisk mangfold
- hindre spredning av aggressive, uønskede arter
- hindre uønsket krattoppslag
- gi stabilisering av sideterrenget

c)
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- redusere vegstøv og vegtrafikkstøy til omgivelsene

Vegetasjon skal verne mot erosjon og ikke hindre utsikt.

Drift og vedlikehold av grøntarealer, vegetasjon og skråninger skal bidra 
til å oppnå arealer uten fremmede skadelige organismer gjennom å 
fjerne eller hindre spredning av fremmede skadelige organismer til 
tilstøtende områder inkludert områder som er vernet eller fredet,
strandsone eller vassdrag, artsrike sideområder eller andre verdifulle 
naturtyper.

Arbeidene skal tilpasses vegetasjonstype og lokale forhold som klima, 
vekstforhold, vern, bevaringsverdige arter, uønskede arter, tilgrensende 
arealer, samt fysiske avgrensninger som gjerde, skjerm, mur, skjæring, 
o.l.

Botaniske, biologiske og kulturhistoriske verdier skal bevares.

Arbeidene skal gjennomføres slik at konsekvensene av 
allergiframkallende pollen forsinkes eller reduseres.

Vegetasjon skal ikke redusere funksjonen for konstruksjoner, 
installasjoner og vegutstyr eller tilkomst til disse.

Vegetasjon skal ikke hindre vannavrenning, øke faren for viltulykker, 
representere fare ved utforkjøringer eller redusere nødvendig sikt.

Avklipp som kan være til hinder for vannavrenning/avløp skal fjernes.
Avklipp skal ikke ligge på ferdselsareal.

Vegetasjon skal ikke framstå som sidehinder.

 Vegetasjon  langs  gjerder  som  inngår  i  kontrakten
Vegetasjon skal ikke redusere funksjon av, eller skade gjerder som inngår 
i kontrakten. Slik vegetasjon skal fjernes innen 7 dager.
Vegetasjon langs gjerder som inngår i kontrakten, der vedkommende 
vegetasjon ikke omfattes av andre krav til klipp eller rydding, skal fjernes 
årlig før 31.august. Ryddebredden skal være 1 meter på hver side av 
gjerdet, men der annet ikke framkommer av spesiell beskrivelse, gjelder 
kravet kun areal som ligger innenfor vegområdet.

 Siktkrav
I areal med krav til sikt, jf. kap. D2-S06a og ansvarsavklaring gitt i NA-
rundskriv 2002/24, skal det ikke forekomme sikthindrende vegetasjon 
som rager høyere enn 50 cm over et plan dannet av vegenes kantlinjer, 
eller kjørebanekant eller vegdekkekant dersom kantlinje ikke finnes. For 
areal med krav til sikt ved gangfelt og andre kryssingssteder dannes 
planet av vegens kantlinje, alternativt kjørebanekant eller vegdekkekant, 
og overflaten av fortau eller gang- og sykkelveg. 
Der terrenget stikker 25 til 75 cm over et plan dannet av vegenes 
kantlinjer, eller kjørebanekant eller vegdekkekant dersom kantlinje ikke 
finnes, tillates høyde på vegetasjon på 25 cm i arealet med krav til sikt.
Enkeltstående oppstammede trær tillates i areal med krav til sikt, men 
oppstamming skal foretas slik at tilfredsstillende sikt opprettholdes for alle 
trafikanter og slik at trær ikke skades unødvendig.
For areal med krav til sikt hvor det er rekkverk langs veg og ferdselsareal 
for gående og syklende, skal vegetasjon ikke være høyere enn overkant 
rekkverk.

Foran og ved objekter med egne krav til synlighet (skilt, trafikkspeil, 
trafikksignalanlegg, overvåkingsanlegg og bommer) skal det være ryddet 
slik at synlighetskravene gitt i vedkommende prosesser (77.881 for skilt 
og trafikkspeil, 76.88 for trafikksignalanlegg og overvåkingsanlegg, og 
76.85 for bommer) er ivaretatt.

Krav til sikt skal overholdes og tiltak skal iverksettes før krav overskrides, 
uavhengig av vegetasjonstype, vegetasjonsplassering, intervallkrav, 
angitte starttidspunkt eller krav til angitte grashøyde.

 Uønskede  og  fremmende  skadelige  arter
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Registrering/rapportering av forekomster av uønskede arter skal skje iht. 
kap. D2-ID7480c. Kjente forekomster av slike uønskede arter er listet opp 
i kap. D2-V4 og/eller kap. D2-S34. 
Fremmede skadelige arter skal bekjempes iht. beskrivelse i kap. D2-
ID7480d.
Utført bekjempelse skal rapporteres iht. beskrivelse i kap. D2-ID7480c.

 Vegens  frie  rom  og  indre  sone
Langs vegen skal det i naturlike arealer være en korridor kalt "vegens frie 
rom" (rom ved side av og over vegen) og korridor kalt "indre sone". 
Prinsippskisser for vegens frie rom og indre sone er vist i kap. D2-
ID7480a.

 Tiltakstider  for  utbedring  av  avvik
Der annen tiltakstid ikke er angitt, skal avvik være utbedret innen 4 uker 
etter at forholdene tillater det.

*** Spesiell Beskrivelse ***

74.81 Grøntanlegg

Omfatter drift og vedlikehold (skjøtsel) av grøntanlegg med tilhørende 
vegetasjonsobjekt som bla. grasdekke, trær, busker, blomsterbeplanting, 
etc.

Skjøtsel omfatter vanning, gjødsling, ugrashåndtering, opprettholdelse av 
jorddekkemiddel, beskjæring, grasklipping, fjerning/ supplering av døde 
planter, håndtering av sykdommer og skadedyr, oppfølging av 
tregruberist, trebeskytter, oppbindings- og klatreobjekt, samt håndtering 
av fremmede skadelige og uønskede arter.

a)

Vegetasjonen skal ha en frisk og frodig vekst og gi et godt visuelt 
helhetsinntrykk.

Vegetasjonsskjøtsel skal tilpasses det som vokser i grøntanlegget og 
intensjonen for arealet, og deles i 2 nivåer: naturskjøtsel og parkskjøtsel.  

Naturskjøtsel
Disse områdene driftes mindre intensivt enn parkskjøtsel, men 
grøntanlegget skal se velholdt ut. Grøntanlegg med naturskjøtsel har som 
regel naturlig vegetasjon med trær, busker og grasdekke. De er ofte 
tilknyttet landlige veger. Det kan også gjelde rasteplasser, holdeplasser, 
lommer, rundkjøringer og kryssområder som er opparbeidet, men som 
ikke krever så mye skjøtsel.

Parkskjøtsel
Disse områdene driftes mer intensivt enn naturskjøtsel, og grøntanlegget 
skal se velstelt ut. Grøntanlegg med parkskjøtsel er som regel 
opparbeidet med trær, busker, blomsterbeplanting og grasdekke. De er 
ofte tilknyttet veger og gater i/ved byer og tettsteder, men det kan også 
gjelde rasteplasser, holdeplasser, lommer, rundkjøringer og kryssområder.

c)

 Grasdekke
Grasdekker skal skjøttes slik at de framstår som jevne og ensartede. Hele 
arealet skal klippes samtidig og høyde på grasdekket skal være jevnt 
etter klipp. 
Grastorva skal ikke skades ved klipp.

Ugras skal ikke utkonkurrere graset i grasdekke, og skal ikke virke 
skjemmende på det visuelle inntrykket.

Gras inntil fundamenter, gjerder, skjermer, murer, stolper, master, trær og 
andre objekter skal klippes samtidig som resten av arealet.

Avklipp skal ikke hindre grasets tilvekst eller ligge i klumper, men spres 
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jevnt utover.

Grasdekke skal være fritt for søppel før klipp.

Skade i grasdekke på grunn av utført grasklipping, skal utbedres 
umiddelbart etter at skaden har skjedd. Andre skader skal utbedres innen 
neste klipp.

Klipp skal gjennomføres i angitte tidsperioder og frekvenser angitt i 
tabellene:

Grasdekke med naturskjøtsel

Antall klipp for grasdekke er angitt i kap. D2-V4-15. Dersom antall klipp 
ikke er angitt i kap. D2-V4-15 skal det legges til grunn 1 klipp for eng.

Grasdekke med parkskjøtsel

Antall klipp for grasdekke er angitt i kap. D2-V4-15. Dersom antall klipp 
ikke er angitt i kap. D2-V4-15 skal det legges til grunn 10 klipp for 
grasplen og 4 klipp for grasbakke.

 Trær,  busker  og  blomsterbeplanting  med  naturskjøtsel
Vanning: Vanning skal utføres i tørkeperioder.

Gjødsling: Plantene skal gjødsles før de viser tegn til vekststagnasjon. 
Gjødsling skal vurderes årlig og utføres om nødvendig.

Ugrashåndtering: Ugras skal ikke virke hemmende på plantenes vekst, og 
det skal ikke vokse gjennom beplantingen eller i randsonen.
Oppslag av uønskede trær og busker skal fjernes, og ikke planlagt 
spredning av vegetasjon skal forhindres.
Jorddekkemiddel (bark, kompost mm.) i plantefelt skal opprettholdes slik 
at det det er 10-15 cm tykt lag.

Beskjæring: Beskjæring skal utføres av person med dokumentert relevant 
fagutdannelse. For trær gjelder at beskjæring skal utføres av fagutdannet 
arborist/trepleier.
Det skal utføres beskjæring for å opprettholde funksjon for andre objekter 
i anlegget (eksempel skilt, lyskilder, møbler) ved at de holdes frie for 
bladverk og greiner.
Planter som er til hinder for sikt, framkommelighet eller opphold skal 
beskjæres. Syke, svake og døde greiner, kvister og plantedeler skal 
fjernes umiddelbart.
Beskjæring skal gjøres med rene snitt.
Gjenstående vegetasjon med oppflikete greiner, kvister og stammer skal 
ikke forekomme.
Restmateriale etter beskjæring skal fjernes og ikke ligge igjen. 
Foryngelsesbeskjæring en gang i kontraktsperioden skal uføres for 
busker som er angitt i spesiell beskrivelse.

Fjerning: Døde planter skal fjernes.
Trær med store mekaniske skader, råte eller strukturelle svakheter skal 
fjernes.
Trær med spesiell verdi skal ikke fjernes uten byggherrens godkjennelse.

 Trær,  busker  og  blomsterbeplanting  med  parkskjøtsel
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Vanning: Plantene skal vannes ved behov. Plantenes behov for vanning 
skal vurderes spesielt for nyetablerte planter, og generelt utføres i 
tørkeperioder. Det skal føres vanningslogg med tid og sted for vanning.

Gjødsling: Plantene skal gjødsles før de viser tegn til vekststagnasjon. 
Gjødsling skal vurderes og påregnes årlig.

Ugrashåndtering: Jorda skal være tilnærmet ugrasfri. Ugras skal ikke 
vokse gjennom beplantingen eller i randsonen. Ugraset skal ikke dekke 
mer enn 10% av plantefeltet, og fjernes før det virker hemmende på 
plantenes vekst. Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor 
grøntanlegget. Oppslag av uønskede trær og busker skal fjernes. Ikke 
planlagt spredning av prydplanter og ugress skal forhindres. Rundt trær 
skal ugras fjernes innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen for 
trær i etablerings- og vekstfasen. Ugras i tregruberist skal fjernes jevnlig 
gjennom sesongen. Jorddekkemiddel (bark, kompost mm.) skal 
opprettholdes slik at det det er 10-15 cm tykt lag.

Beskjæring: Beskjæring skal utføres av person med dokumentert relevant 
fagutdannelse. For trær gjelder det at beskjæring skal utføres av 
fagutdannet arborist/ trepleier.
Alle planter skal påberegnes beskjæring.
Trær, busker og blomsterbeplanting som er til hinder for sikt, 
framkommelighet eller som hindrer funksjon for andre objekter i anlegget 
(f.eks. skilt, lyskilder, møbler) skal beskjæres.
Syke, svake og døde greiner, kvister og plantedeler skal fjernes 
umiddelbart.
Beskjæring skal gjøres med rene snitt.
Gjenstående vegetasjon med oppflikete greiner, kvister og stammer skal 
ikke forekomme.
Restmateriale etter beskjæring skal fjernes og ikke ligge igjen.
Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig uavhengig av treets livsfase.
For trær i vekstfase skal oppbyggingsbeskjæring skje 1 til 2 ganger i 
kontraktsperioden avhengig av treets vekst.
Trær i klimaksfase og avviklingsfase skal vedlikeholdsbeskjæres med 
fjerning av brekte eller sikkerhetsmessig farlige greiner, samt greiner som 
gnisser.
Trær med spesiell verdi, med store mekaniske skader, råte eller 
strukturelle svakheter, skal etterses årlig.
Alle busker skal foryngelsesbeskjæres minimum en gang i løpet av 
kontraktsperioden. Foryngelsesbeskjæring innebærer at buskene 
beskjæres 20-40 cm over bakken. Høyde avhenger av art og sort.
Roser skal foryngelsesbeskjæres 20-40 cm over bakken hvert 3. år om 
våren etter løvsprett hos bjørk.
Formede busker, trær og hekker skjæres årlig slik at formen 
opprettholdes.
Klatreplanter skal vokse på tiltenkt vokseplass (på mur, vegg eller annet 
objekt). Ikke planlagt spredning skal forhindres.
Vissent plantemateriale hos stauder skal fjernes manuelt om våren før 
nye skudd kommer opp.

Fjerning: Døde planter skal fjernes.  
Trær med store mekaniske skader, råte eller strukturelle svakheter skal 
fjernes.
Trær med spesiell verdi skal ikke fjernes uten byggherrens godkjennelse.

Supplering: Planter som dør som følge av entreprenørens arbeid eller 
mangel på skjøtsel, skal erstattes med nye planter av tilsvarende art og 
sort.  
Deling, omplanting og suppleringsplanting av stauder gjennomføres for å 
opprettholde plantingens estetiske intensjon og kvalitet.

74.811 Grunnpakke

Omfatter drift og vedlikehold av grasdekker, blomsterbeplantinger, busker 
og trær 
Reparasjon av erosjonsskader og vegetasjonsskader inngår med 
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)
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Rydding etter skred og flom inngår i prosess 73.6.
Renhold ut over det som er beskrevet i prosess 74.8 inngår i prosess 73.3.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også rapportering av forekomster av fremmede 
skadelige arter som oppdages i forbindelse med utførelse av 
kontraktsarbeid eller på annen måte, begrenset til artene 
listet i kap. D2-ID7480c.

Omfatter også bekjempelse av fremmede skadelige arter, 
avgrenset til forekomster listet opp i kap. D2-S34 og i 
vegområde som ligger mindre enn 50 meter fra disse 
forekomstene.

Omfatter også tiltak for bevaring av økologiske og 
kulturhistoriske verdier iht. kap. D2-S35.

Omfatter også drift av vanningsanleggene iht. kap. D2-
ID7481b.

c)    Formede busker, trær og hekker krever spesiell beskjæring i 
hht. beskrivelse i D2-ID7481a.

Følgende busker, trær og blomterbeplantinger har 
jordekkemiddel (bark, kompost, grus, mm) som skal 
opprettholdes: 

Grøntanlegg som har vanningsanlegg, skal driftes og 
vedlikeholdes slik at anlegget opprettholder sin funksjon.
Det omfatter følgende oppgaver i hht kap D2-ID7481b:

Igangsetting om våren
Månedlig kontroll og rapportering gjennom sesongen
Avstengning om høsten før frosten kommer

 Følgende grøntanlegg har vanningsanlegg: 
- Sørenga
- Havnelageret
- Dronning Eufemias gate

Rot- og stammeskudd på trær skal fjernes i perioden 1.5 - 
30.6 hvert år.
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74.811
c3rveg

Riksveg RS

74.811
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

74.82 Naturlike arealer

Omfatter drift og vedlikehold av naturlike arealer med tilhørende korridor 
og objekter. Som naturlike arealer regnes alle arealer som ikke inngår i 
grøntanlegg.

a)

Entreprenøren skal årlig dokumentere at klippe- og ryddekrav er 
kontrollert og at nødvendige tiltak er gjennomført.

c)

 Kantklipp
Kravene gjelder klipping av vegetasjon på naturlike arealer i plan mot 
bakkenivå. Klippingen skal utføres på en estetisk tiltalende måte. Høyde 
på vegetasjon etter klipp skal maksimalt være 15 cm over 
terrengoverflaten. Klipp skal utføres langs bakke uten at det medfører 
skader i vegetasjonsdekket eller skader på gjenstående vegetasjon. 
Avklipp skal være jevnt fordelt/ oppmalt, og skal ikke bli liggende i 
vegbanen eller i ferdselsareal for gående og syklende. Avklipp som kan 
være til hinder for vannavrenning/avløp skal fjernes innen 24 timer etter 
klipp.

Der annet ikke framkommer av spesiell beskrivelse, og der siktkrav ikke 
medfører hyppigere frekvens skal klipp foretas innenfor de angitte 
periodene.

Kravet til slik klipp gjelder ikke første kontraktsmåned. I siste kontraktsår 
skal siste klipp være gjennomført før 31.august.

Klipp i juli bør unngås av hensyn til naturmangfold.

Som areal med kraftigvoksende vegetasjon regnes alle arealer som ikke 
er angitt som annet areal i spesiell beskrivelse.

Tabell for klippebredder:

Kravet gjelder på begge sider av vegen. Langs fortau gjelder kravet fra 
ytterkant fortau. Med "ytterkant fortau" menes den kanten av fortauet som 
ligger lengst fra kjørebanen.

Klippebredden utvides til støyskjerm eller til grense mot dyrket mark/ 
åkermark, dersom det langs vegen finnes slik støyskjerm eller dyrket 
mark/åkermark, og avstanden fra vegkant til vedkommende objekt er inntil 
2 meter større enn klippebredden i tabellen over, og vedkommende areal 
inngår i vegområdet.

Alle naturlike midtdelere o.l. og alle andre naturlike arealer mellom 
kjørevegens ytterkanter inngår også i klippebredden, og da som tillegg til 
meterverdiene gitt over, som handler om breddene på yttersidene av 
vegen.

Klipp skal innenfor klippebredden foretas
- inntil mur, støyskjerm og gjerde
- inntil bergskjæring og andre vertikale hindre
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- bak hindringer som lave murer, lave gjerder, lave bergskjæringer, o.l.
- inntil og bak leskur, toaletter og andre bygninger
- under, inntil og bak rekkverk
- til og med 1 meter utenfor toppen av støyvoller

Dersom det innenfor klippebredden gitt over finnes vegetasjon med 
stammediameter over 5 cm, målt 15 cm over terrengnivå, eller andre 
fysiske hindringer som f.eks. høy mur, skjerm, stolpe, mast, høyt gjerde, 
høy bergskjæring, plantede trær, plantede busker eller lignende, skal det 
klippes så langt rundt/mellom/inntil disse hindringene som mulig. Det kan 
aksepteres begrenset med gjenstående gressvokst inntil hindringene. 
Oppslag av annen vegetasjon skal fjernes. Treplantinger og plantede 
busker og buskfelt innenfor klippearealet skal bevares.

Der kap. D2-V4-301 eller andre dokumenter i kap. D2 lister opp annen 
klippebredde enn kravspesifikasjonen her, plikter byggherren å gi 
nærmere informasjon om hvilken klippebredde som skal gjelde for 
vedkommende strekning senest 3 måneder før kontraktens første klipp 
skal foretas. Dersom det da avdekkes avvik mellom det totale 
klippearealet som skal gjelde, og det totale klippearealet som kan 
kalkuleres som resultat av opplistingsverdier i kap. D2, behandles avviket 
iht. kap. C3 pkt. 18. Lokale avvik opp og ned i klippebredde som i sum 
ikke har konsekvens for det totale klippearealet, regnes ikke som avvik 
iht. kap. C3 pkt. 18. Der avvik mellom kap. D1 og kap. D2 ikke oppdages 
før etter første klippesesong, og klippen på vedkommende strekning er 
tilfredsstillende gjennomført enten iht. klippebreddene i kap. D1 eller iht. 
klippebreddene i kap. D2, behandles avviket som endring dersom
byggherren senere klippesesonger ønsker klipp av et areal som ikke ble 
klippet første klippesesong.

I viltsluse med vilttrekk skal vegetasjon holdes lav og klippes/ryddes 
samtidig med kantklipp. Det skal klippes/ryddes for vegetasjon 10 meter 
ut fra vegkant, jf. kap. D2-S06 pkt. 2.10.

 Rydding  av  "Vegens  frie  rom"  og  "indre  sone"
Med rydding av vegens frie rom og indre sone menes fjerning av kratt, 
greiner, kvister og trær for at vegetasjonen ikke skal komme innenfor de 
grensekrav som er satt til fritt rom ved siden av og over ferdselsareal.

Kratt og trær fjernes i størst mulig grad ved kapping mot bakke. På ev. 
gjenstående trær fjernes greiner og sidevekst.

Ved rydding iht. prosess 74.821, skal stammer som vokser skrått inn i 
vegens frie rom kappes i grensen mot vegens frie rom der kapping mot 
bakke ikke er mulig eller mer hensiktsmessig. Dersom 
stammediameteren er større enn 5 cm der stammen kommer inn i vegens 
frie rom , skal kapping ev. skje der stammediameteren blir mindre enn 5 
cm.

Ved rydding iht. prosess 74.821, skal greiner og sidevekst kappes i 
grensen mot vegens frie rom der kapping mot stamme ikke er mulig eller 
mer hensiktsmessig. Dersom greindiameteren er større enn 5 cm der 
greina kommer inn i vegens frie rom , skal kapping ev. skje der 
greindiameteren blir mindre enn 5 cm.

Kratt, greiner, kvister og trær innenfor korridoren «indre sone» tillates ikke.

Greiner, kratt, kvister og trær som kommer innenfor vegens frie rom skal 
fjernes årlig, med unntak av første kontraktsår (kontraktens 4 første 
måneder). Siste kontraktsår skal fjerningen være utført innen 31.august.
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Greiner, kratt, kvister og trær som kommer innenfor indre sone skal 
fjernes før grensekravet overskrides, om nødvendig med flere årlige tiltak.

Trær som er vernet eller skal bevares, skal ikke beskjæres.

 Rydding  av  trær,  greiner,  kvister  og  kratt
Trær og kratt skal fjernes så nær terrengoverflaten som mulig uten at 
jordbunnen blir berørt. Stubber etter trefelling skal maksimum stikke 10 
cm opp over terrengoverflaten.

Greiner skal beskjæres med rene snitt inntil greinkragen. Gjenstående 
vegetasjon med oppflisete greiner, kvister og stammer skal ikke 
forekomme. Kratt som er berørt av mekanisk utstyr, skal knuses eller 
kappes/ryddes med rene snitt helt ned til grunnen.

Hogst- og beskjæringsavfall skal fjernes innen 4 uker etter felling eller 
beskjæring. Hogst- og beskjæringsavfall på ferdselsareal skal fjernes 
umiddelbart.
Oppkappet/oppfliset hogst- og beskjæringsavfall mindre enn 5 cm kan 
tillates fordelt i sideområdet, men kun etter behovsvurdering og 
miljørisikovurdering i hvert tilfelle. Den fordelte flisen/oppkappet skal ikke 
være til skade for miljø og natur, ulempe for klipp eller føre til problemer 
for vannavrenning eller vanngjennomløp.

74.821 Grunnpakke

Omfatter kantklipp og rydding av vegetasjon med diameter opp til 5 cm.
Stammediameter måles 15 cm over terrengnivå, ev. høyere opp på 
stammen for stammer med rotfeste utenfor "vegens frie rom". Diameter 
på greiner og sidevekst måles 10 cm fra stammen, ev. lenger ut på greina 
dersom greinfestet er utenfor "vegens frie rom".
Reparasjoner av erosjonsskader og vegetasjonsskader inngår med 
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

Rydding etter skred og flom inngår i prosess 73.6.
Renhold ut over det som er beskrevet i prosess 74.8 inngår i prosess 73.3.

a)

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også rapportering av forekomster av fremmede 
skadelige arter som oppdages i forbindelse med utførelse av 
kontraktsarbeid eller på annen måte, begrenset til artene 
listet i kap. D2-ID7480c. 
 
Omfatter også bekjempelse av fremmede skadelige arter, 
avgrenset til forekomster listet opp i kap. D2-S34 og i 
vegområde som ligger mindre enn 50 meter fra disse 
forekomstene. 
 
Omfatter også tiltak for bevaring av biologiske og 
kulturhistoriske verdier iht. kap. D2-S35. 

Omfatter også tiltak i faunapassasjene listet opp i kap. D2-
S18, iht. kap. D2-ID7480b.

c) Kantslått skal gjennomføres på følgende tidspunkt:
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Strekninger med 3 klipp:
Klemetsrud til Ryen, 
Vegreferanse: EV6 S15d1 m2684-Ev6 S16D1m470
1. klipp: Tidsperiode 15.mai -30. mai
2. klipp: Tidsperiode 1. juli -15. juli
3. klipp: Tidsperiode 15. august -30. august

Artsrike vegkanter
Strekningen med 1 klipp:
Sør for Skedsmokorset 
Vegreferanse: EV6 S19D1 m2071-2283
Tidsperiode: 1. august - 15.september 

Værstasjon
I en radius på 5 meter rundt værstasjonen skal det ikke være 
vegetasjon med høyde over 1 meter. Under og rundt 
lufttemperatur/luftfuktighetssensor skal det på et areal på 
minst 1 m2 klippes 1 gang i periodene 15. mai - 30. juni og 1 
gang i perioden 1.-31. august. Etter klipp skal vegetasjonen 
ha en maksimal høyde på 10 cm.

Målestasjon for lokal luftkvalitet
Vegetasjon skal fjernes i en radius på 5 meter rundt 
målestasjonen og opp til høyde på 4 meter over bakkenivå.

74.821
c3rveg

Riksveg RS

74.821
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

75 Kantstein, rekkverk og gjerder

75.81 Kantstein

Omfatter drift og vedlikehold av kantstein. a)

Kantstein skal lede og skille ulike grupper av trafikanter, gi informasjon til 
blinde og svaksynte samt bidra til å lede bort overvann og forenkle 
gaterenholdet.
Kantstein skal etablere jevn og definert avgrensning eller høydeforskjell 
mellom arealer med ulike bruksformål.

c)
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75.811 Grunnpakke

Omfatter erstatning og festing av manglende eller løs kantstein samt 
reparasjon eller utskifting av skadet kantstein. 

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Kantstein skal driftes og vedlikeholdes slik at innbygd universell utforming 
opprettholdes.

Avvik i høyde- og sideretning mellom kantstein skal være mindre enn 1 
cm. Avvik skal utbedres i løpet av sommersesongen.

Kantstein skal sitte fast. Løs kantstein skal fjernes innen 24 timer. 

Skadet eller manglende kantstein skal erstattes innen 14 dager.
Ved vinterforhold skal skadet eller manglende kantstein erstattes så snart 
værforholdene tillater det, innen 1. juni.

Reparasjon, utskifting og erstatning av kantstein skal utføres med samme 
type, kvalitet og utforming som eksisterende kantstein.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

75.811
c3rveg

Riksveg RS

75.811
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

75.82 Rekkverk og støtputer

Omfatter drift og vedlikehold av rekkverk inkl. rekkverksender og støtputer.a)

Rekkverk skal hindre utforkjøring og påkjørsel av trafikkfarlige objekter 
langs vegen for kjøretøy samt hindre myke trafikanter fra å falle utfor 
farlige områder.
Rekkverk skal redusere skadeomfang ved utforkjøring fra veg samt 
beskytte spesielle anlegg, konstruksjoner og utstyr mot påkjørsler.
Rekkverk skal ved påkjørsel lede kjøretøyet tilbake til kjørebanen på en 
måte slik at sammenstøt med motgående kjøretøy eller objekter i 
sideområde unngås.
Rekkverk skal skille grupper av trafikanter fra hverandre.

Ikke-energiabsorberende rekkverksender skal redusere skadeomfang 
ved påkjørsel gjennom å slippe kjøretøy gjennom og forbi med lavt 
energiopptak.

Energiabsorberende rekkverksender skal redusere skadeomfang ved 
påkjørsel gjennom å retardere kjøretøyet jevnt til kontrollert stopp eller 
lede kjøretøyet utenom faremomentet.

Støtpute skal redusere skadeomfang ved påkjørsel samt beskytte 
objekter og konstruksjoner mot påkjørsler ved å retardere kjøretøy jevnt 
til kontrollert stopp eller lede kjøretøy utenom faremomentet.

c)

 Skinne-,  rør-  og  betongrekkverk  samt  rekkverksender
Krav til rekkverk gjelder også for ikke-energiabsorberende rekkverksender.
Det skal ikke forekomme trafikkfarlige objekt i arbeidsbredden til 
rekkverket eller energiabsorberende rekkverksender. 
Rekkverk og energiabsorberende rekkverksender skal ikke ha feil, skade 
eller mangel som reduserer styrke, egenskaper eller funksjon.

Skjevhet, målt som avvik i forhold til opprinnelig rekkverkslinje fra topp 
rekkverk, skal være mindre enn 10 cm.
Skjevhet, målt som avvik i forhold til opprinnelig rekkverkslinje for topp 
energiabsorberende rekkverksender, skal være mindre enn 5 cm.

Rekkverk og energiabsorberende rekkverksender skal ha høyde slik at 
funksjon opprettholdes. 
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Rekkverkshøyde, målt som avstand mellom skulder og topp rekkverk, 
skal ikke være mere enn 10 cm lavere enn opprinnelig rekkverkshøyde 
(monteringshøyde). Rekkverkshøyde skal ikke være mer enn 5 cm 
høyere enn opprinnelig rekkverkshøyde. Større variasjoner er tillatt ved 
lokale svanker i vegdekket.

Energiabsorberende rekkverksender skal ha høyde slik at funksjon 
opprettholdes. Høyde, målt som avstand mellom skulder og topp 
energiabsorberende rekkverksender, skal ikke være mere enn 5 cm 
lavere enn opprinnelig høyde (monteringshøyde). Høyde skal ikke være 
mer enn 5 cm høyere enn opprinnelig høyde. Større variasjoner er tillatt 
ved lokale svanker i vegdekket.

Manglede eller løse bolter/muttere skal utbedres innen 7 dager. 
Manglende eller skadde enkeltstolper skal utbedres innen 4 uker. Når 
flere påfølgende stolper er skadde eller mangler skal de utbedres innen 7 
dager.
Rekkverksskinner og rekkverksrør med store skader skal skiftes innen 7 
dager.
Skade på energiabsorberende rekkverksender som reduserer dens 
styrke, egenskap eller funksjon skal utbedres innen 7 dager, 

Grus og andre fremmedlegemer i energiabsorberende rekkverksender 
med føringsskinne langs bakken skal fjernes innen 7 dager.

 Støtpute
Trafikkfarlige objekt i arbeidsbredden til støtputen skal fjernes innen 72 
timer.

Nedsmussing og opphoping av løsmasser som reduserer støtputens 
funksjon, skal fjernes innen 24 timer.

Manglende eller løse bolter og muttere skal erstattes eller festes innen 7 
dager.

Støtputeben som ikke står rett eller har skade, samt skiver som ikke sitter 
riktig skal utbedres innen 72 timer. Maksimalt sprik mellom sidepaneler er 
2 cm. 
Støtpute skal ikke ha skade som reduserer dens funksjon.

Høyde, målt som avstand mellom skulder og topp støtpute, skal ikke 
være mer enn 5 cm lavere enn opprinnelig høyde. Høyde skal ikke være 
mer enn 5 cm høyere enn opprinnelig høyde. Avvikende høyde skal 
utbedres innen 72 timer.

75.821 Grunnpakke

Omfatter egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.a)

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også systematisk inspeksjon av rekkverk iht. kap. 
D2-ID7582a.
Omfatter også systematisk inspeksjon av støtputer iht. kap. 
D2-ID7582b.

Omfatter også systematisk inspeksjon av energiabsorberende 
rekkverksender.
Omfatter også drift av støtputer iht. kap. D2-ID7582b.
Omfatter også drift av energiabsorberende rekkverksender.

c) Systematisk inspeksjon av rekkverk skal gjennomføres årlig 
iht. kap. D2-ID7582a.
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Systematisk inspeksjon av støtputer skal gjennomføres hver 
12. måned, etter vintersesongen innen 1. juli. iht. kap. D2- 
ID7582b.
Systematisk inspeksjon av energiabsorberende 
rekkverksender skal gjennomføres hver 12. måned etter 
vintersesongen innen 1. juli.

Personell som utfører systematisk inspeksjon og drift av 
rekkverk, rekkverksender og støtputer skal ha kompetanse 
iht. krav i kap. C2, pkt. 22.4.

75.821
c3rveg

Riksveg RS

75.821
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

75.822 Utskifting og reparasjon av skader på rekkverk av stål

Omfatter rekkverk i stål, inklusive stolper og tilhørende fundamenterings 
og forankringsarbeider. Demontering av gammelt rekkverk inngår. 
Prosessen benyttes ved utbedring av eksisterende rekkverk på kortere 
strekninger under 50 meter pr. sted og ved reparasjon av skader. 
Tilpasninger til eksisterende rekkverk i endene inngår også, samt 
eventuell forlengelse ut til terreng. Nødvendig festemateriell og 
utblokkingsbøyler der dette er brukt tidligere, er inkludert. 
Prosessen gjelder både siderekkverk og midtrekkverk. Siderekkverk er 
rekkverk som er konstruert for å være funksjonsdyktig ved påkjørsel på 
bare en side. Midtrekkverk er kjørestrekt rekkverk som er konstruert for å 
være funksjonsdyktig ved påkjørsel fra begge sider.

Prosessen gjelder rekkverk i alle styrkeklasser og arbeidsbreddeklasser.

a)

Eksisterende rekkverk er mange steder etablert iht. nå utgåtte 
retningslinjer, og i en del tilfeller vil det derfor ved reparasjoner være 
aktuelt med endret utførelse i forhold til eksisterende løsning. Blant annet 
ved at rekkverksender forlenges ut i terreng eller forankres i berg, og/eller 
at stolpeavstanden reduseres, slik at løsningen etter reparasjon blir i 
samsvar med eller nærmere samsvar med gjeldende 
rekkverksretningslinjer. Ved skader på rekkverk må entreprenøren derfor 
være spesielt oppmerksom ift. krav gitt i kap. C3 pkt. 4.1, jf. bl.a. sjette 
avsnitt. 

Dersom det er mulig uten graving, skal gamle stolper fjernes. Eventuelle 
rester etter gamle stolper skal ikke stikke opp over bakkenivå. 
Nye stolper skal settes ned i bakken på en slik måte at de ikke blir skadet. 
Det skal dores eller forbores i hele nedsettingdybden før stolpene 
monteres. Det skal benyttes foringsrør ved fare for gjenrasing av hull. 
Fyllmasser benyttet rundt stolper skal være av velgraderte knuste masser 
med minste størrelse 4 mm og største størrelse 16 mm. Det skal 
komprimeres rundt stolper. 
Dersom annet ikke ar angitt skal stolpenes innfestingslengde være 
minimum 1,2 meter. 

c)
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Arbeidet skal for øvrig utføres iht. krav i håndbok N101 Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr.

Tillatt avvik er teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra 
teoretisk senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra 
jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. 
Arbeidet skal for øvrig utføres iht. krav i håndbok N101 Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr. 

d)

Det gis tillegg for enkle avslutninger iht. prosess 75.82271 og etablering 
på arbeidsstedet iht. prosess 75.8228.

x)

75.8221 Rekkverkskinne i stål

Prosessen gjelder utskifting og reparasjon med rette og krumme 
rekkverksskinner i stål i alle styrkeklasser.

a)

Mengden måles som utført lengde. I mengden medregnes ikke 
eksisterende skinner som blir værende på samme sted, selv om slike 
skinner må løsnes og remonteres i forbindelse med 
reparasjonsoperasjonen. 
Enhet: m. 

x)

75.82211 Gjenbruk av skinner

Prosessen gjelder når tidligere demontert skinne gjenbrukes på nytt sted. 
Prosessen inkluderer nødvendig mellomlagring og transport til brukssted.

a)

75.82211
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m 1 000

75.82212 Nye skinner i styrkeklasse N2

Prosessen gjelder når det benyttes nye skinner i styrkeklasse N2.a)

75.82212
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m 15 000

75.82213 Nye skinner i styrkeklasse H1

Prosessen gjelder når det benyttes nye skinner i styrkeklasse H1.a)

75.82213
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m 1 000

75.8222 Rørrekkverk i stål 

Prosessen gjelder utskifting og reparasjon med rette og krumme 
rekkverksrør i stål i alle styrkeklasser.

a)

Mengden måles som utført lengde. I mengden medregnes ikke 
eksisterende rør som blir værende på samme sted, selv om slike rør må 
løsnes og remonteres i forbindelse med reparasjonsoperasjonen.
Enhet: m.

x)

75.82221 Midtrekkverk

75.82221
2

Nye rekkverksrør i styrkeklasse N2

Prosessen gjelder når det benyttes nye rør i styrkeklasse N2.a)
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75.82221
2
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

m 1 000

75.82222 Siderekkverk

75.82222
2

Nye rekkverksrør i styrkeklasse N2

Prosessen gjelder når det benyttes nye rør i styrkeklasse N2.a)

75.82222
2
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

m 1 000

75.8226 Stolper

Omfatter nedsetting og utskifting av stolper. 
Prosessen gjelder all typer stolper.

a)

Mengden måles som antall stolper. Enhet: stkx)

75.8226
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 7 000

75.8227 Endeavslutninger

Måles som antall endeavslutninger. Enhet: Stkx)

75.82271 Enkle endeavslutninger

Omfatter tillegg for nedføringer, utføring til terreng og forankring i berg. 
Skinner, rør og stolper gjøres opp iht. prosess 75.8221, 75.8222 og 
prosess 75.8226.

a)

75.82271
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 100

75.82272 Energiabsorberende endeavslutninger

Omfatter energiabsorberende endeavslutninger eller tilsvarende iht. 
ENV1317-7, inkludert eventuell overgang fra rekkverk til avslutning. 
Gjelder hele endeavslutningen inkludert skinner og stolper.

a)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Det skal benyttes energiabsorberende endeavslutninger, 
godkjent av Vegdirektoratet i Bevegelsesklasse Z2, 
Sikkerhetsklasse P4, Utbøyningsklasse D1.2 (X1,Y2), 
Skadeklasse B 
Dersom forholdene tilsier andre spesifikasjoner for 
terminalen, betales tillegg/fradrag tilsvarende dokumentert 
materialkostnad iht. materialleverandørens prisliste.

Akkumulert sum hittil: 
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75.82272
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 300

75.8228 Etablering på arbeidsstedet

Omfatter tillegg for etablering på arbeidssted for utskifting og reparasjon 
av skader på rekkverk av stål, prosess 75.822

a)

Mengden måles som antall arbeidssteder.
Utskiftninger/reparasjoner innenfor en strekning på 1 km regnes som ett 
arbeidssted dersom de foretas eller kan foretas umiddelbart etter 
hverandre i tid. Enhet: stk

x)

75.8228
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 1 000

75.83 Gjerder 

Omfatter drift og vedlikehold av gjerder.a)

Trafikkgjerde skal skille ulike trafikantgrupper fra hverandre og lede 
trafikanter til krysningspunkt.
Sikringsgjerde skal hindre adgang for personer og dyr til trafikkert veg 
eller farlig område, samt redusere risiko for konflikt mellom ulike 
trafikantgrupper og mellom trafikanter og dyr.
Blendingsgjerde skal hindre blending fra møtende trafikk
Viltgjerde skal hindre at dyr får adgang til trafikkert veg og lede dem til 
krysningspunkt.
Andre gjerde kan ha funksjon knyttet til estetikk, skille mellom områder 
med ulik bruk, eller annen funksjon.

c)

75.831 Grunnpakke

Omfatter renhold av gjerder.
Prosessen omfatter også reparasjon av skader med begrenset ansvar iht. 
kap. C3 pkt. 19.
Videre omfatter prosessen oppretting av skjevheter av mindre omfang. 
Som mindre omfang menes her alle arbeider der kostnaden ikke 
overstiger kr. 10.000,- eks. mva. inkludert materiell og følgearbeider pr. 
objekt og oppstått tiltaksbehov.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Skjevhet, målt som avvik i cm pr. meter i forhold til opprinnelig oppsetting, 
skal være mindre enn 5 cm pr. meter i tettbygd strøk, og mindre enn 10 
cm pr. meter utenfor tettbygd strøk. Skjevhet skal utbedres etter endt 
vintersesong, innen 1. juli.

Skade som reduserer gjerdets funksjon, skal utbedres innen 4 uke.
Farlige skader skal utbedres umiddelbart.

Reparasjon og utskifting av gjerde skal utføres med samme type og 
kvalitet som eksisterende gjerde.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

75.831
c3rveg

Riksveg RS

75.831
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS
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76 Trafikkregulering og belysning

76.8 Drift og vedlikehold av trafikkregulering og belysning

76.85 Vegbommer

76.851 Grunnpakke

Omfatter sikring av vegbommens funksjon, renhold og sikring av 
fundamentering.
Reparasjon av skader og oppretting av skjevheter inngår med begrenset 
ansvar iht. kap. C3 pkt. 19.
Videre omfatter prosessen oppsetting, nedtaking og lagring av 
vegbommer og sluser som bare brukes deler av året.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Vegbom skal hindre/sperre for uønsket inn-/ut- og gjennomkjøring og 
lede trafikken ved endret kjøremønster samt regulere trafikken.

c)

Manuelle vegbommer skal ha låseanordning, og være låst i posisjon 
dersom de ikke er betjent.
Vegbom skal være synlig. Forvarsling med skilt og lyssignal på vegbom 
skal være synlig når vegbom er i bruk. Når bom ikke er i bruk, skal skilt 
fjernes eller dekkes til.
Varsellykt skal fungere der det er krav om slik lykt.
Synlighet registreres skal fra bil som kjører med hastighet om lag lik 
fartsgrensen.

Fri sikt til vegbom på veg inkludert bom ved planovergang skal minst 
være lik stoppsikt, Ls gitt kap. D2-S06a pkt. 2.9. 

Fri sikt til vegbom på ferdselsareal for gående og syklende skal være i 
minst være lik stoppsikt Ls gitt i kap. D2-S06a pkt. 2.7.

Skjevhet: Avvik, horisontalt eller vertikalt, fra opprinnelig utforming/
oppsetting eller normal posisjon skal være mindre enn 3 cm pr m.

Hver 6. måned, om våren etter vintersesongen og om høsten før 
vintersesongen, skal alle vegbommer kontrolleres, funksjonstestes og 
rengjøres.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Bommer uten fast låseanordning skal låses ved hjelp av
hengelås og kjetting.

Funksjonstest, kontroll og vedlikhold av hydrauliske bommer
iht. kap. D2-ID7685b, skal gjennomføres i periodene 1.-30. 
april og 15. september til 15. oktober.

Servicerapporten skal oversendes byggerre innen 1 uke etter 
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gjennomført test.

76.851
c3rveg

Riksveg RS

76.851
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

76.88 Trafikksignalanlegg og anlegg for styring og informasjon

Omfatter utvendig renhold av trafikksignalanlegg, anlegg for trafikkstyring 
og informasjon, inkludert tilhørende skap. Videre omfatter prosessen også 
maling av stolper, skap og signalhoder tilhørende trafikksignalanlegg.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Trafikksignalanlegg skal bidra til sikker og effektiv avvikling av trafikken 
ved å varsle, lede og styre trafikantene på ensartet og konsekvent måte 
samt gi prioritet til utvalgte trafikantgrupper.

System for styring og informasjon skal gi effektiv og sikker 
trafikkavvikling gjennom å registrere, lagre og overføre informasjon om 
trafikk, værforhold, kjøreforhold, miljø- og naturfare, styre veg- og 
trafikksystemet samt gi informasjon til trafikantene.

c)

 Trafikksignalanlegg
Signalhode skal være tydelige for kjørende, syklende og gående på 
avstand som er nødvendig for riktig handling.

Signalhode for kjørende skal være kontinuerlig synlig i en avstand fra 
minst 1,2 ganger stoppsikt Ls gitt kap. D2-S06a pkt. 2.1.

Signalhode på ferdselsareal for gående og syklende skal være synlig i 
henhold til krav til stoppsikt gitt kap. D2-S06a pkt. 2.7.

 Anlegg  for  styring  og  informasjon
Anlegg for styring og informasjon skal være tilgjengelig for inspeksjon, 
drift og vedlikehold.

Vegetasjon, snø og is skal ikke redusere sikt til eller hindre anleggenes 
funksjon.

Kostnad angis som rund sum.x)

76.88
c3rveg

Riksveg RS

76.88
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

77 Skilt, vegmerking og optisk ledning

77.8 Drift og vedlikehold av skilt, vegmerking og optisk ledning

77.82 Kantstolper

Omfatter renhold, oppretting, reparasjon, utbedring og erstatning av 
kantstolper.
Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Kantstolpe skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, vise vegens 
linjeføring, samt supplere og forsterke informasjon gitt ved skilt.

c)

Akkumulert sum hittil: 
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Kantstolper skal tilfredsstille kravene i håndbok R310 
Trafikksikkerhetsutstyr.

Kantstolpe skal i dagslys være synlig på avstand 150 meter, med mindre 
vegens kurvatur hindrer det.

Minst 3 kantstolper etter hverandre på samme side av veg skal være 
synlig fra bil med nærlys i mørket med mindre vegens kurvatur hindrer det.
Kantstolpe skal renholdes for å opprettholde synlighet.

Krav til synlighet gjelder ikke dersom brøytekant eller snødybde medfører 
at kantstolpe er skjult i snø. 

Skadet eller manglende kantstolpe skal utbedres eller erstattes innen 14 
dager i de perioder hvor det ikke er snø som gir brøytekanter langs vegen.

Avvik fra loddlinje skal være mindre enn 5 cm pr. meter.
Skjev kantstolpe skal utbedres eller erstattes hver vår innen 1. juni og 
hver sommer innen 1. september.

Kostnad angis som rund sum.x)

77.82
c3rveg

Riksveg RS

77.88 Skilt 

Omfatter drift og vedlikehold av skilt (inklusiv informasjonstavler og 
tunnelmarkeringer) og trafikkspeil, herunder også oppsettingsutstyr.
Prosessen omfatter også fjerning av ulovlig reklame og ulovlig oppsatte 
skilt.

a)

Materialkrav iht. håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.b)

Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar, ensartet, trafikksikker og 
miljøvennlig avvikling av trafikken ved å informere, varsle, lede og styre 
trafikantene i veg- og trafikksystemet.
Trafikkspeil skal bidra til å tilfredsstille siktbehovet for trafikanter, ved 
utkjøring på veg samt med hensyn til møtesikt, på steder med dårlige 
siktforhold gjennom å speile trafikkbildet og andre kjøretøy på stedet for 
trafikantene.

c)

Utførelse skal være iht. håndbøkene N300 Trafikkskilt, R310 
Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskoden, prosess 77.1 med 
underprosesser.

Master skal være dimensjonert for statisk snø og vindlast for stedet der 
master skal monteres, samt for antall og type skilt som skal påmonteres.

Spesielle reklamasjonskrav
Det skal gjennomføres overtagelsesforretning for nye skilt som er satt opp 
i kontraktsperioden.
Det er følgende krav om reklamasjonstid for refleksfolier:
- Klasse 1 er 7 år
- Klasse 2 og 3 er 10 år

Reklamasjonstiden løper fra overtagelsesforretningen.

77.881 Grunnpakke

Omfatter følgende oppgaver:
-  Renhold 
-  Oppretting av skjevheter og vridninger og sikring av fundamentering
-  Fjerning av ulovlig skilt og reklame 
-  Skilting for spesielle forhold ut fra akutte forhold på vegnettet (glatt veg, 
spordybde, telehiv, fare for steinsprut m.m.)

Reparasjon og utskifting av skadde skilt og trafikkspeil inngår med 
begrenset ansvar iht. kapittel C3 pkt. 19.
Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

 Skiltc)

Akkumulert sum hittil: 

Statens vegvesen Drift og vedlikehold D1-64

 Hovedprosess 7:  VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

D Beskrivende del
9104 Oslo-Gardermoen 2026-2031

D1 Beskrivelse 03.10.2025

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



Lesbarhet
Skilt skal være lesbare for de trafikanter de gjelder for.

Fri sikt mot skilt skal være som gitt av tabellen nedenfor.

* Fartsnivå (85 %-fraktil dvs. den farten som 85 % av trafikken holder seg 
under) benyttes når dette er vesentlig lavere enn fartsgrense.

Lesbarhetsavstand, målt som avstand fra bil eller sykkel til skilt skal være 
minimum (gjelder både i dagslys og i mørket):

Skiltplate som ikke tilfredsstiller krav til lesbarhet pga. nedsmussing eller 
fysisk skade, skal gjøres lesbare innen 24 timer.
Minst 3 tunnelmarkeringer etter hverandre på samme side av vegen skal 
være synlig fra bil med nærlys, med mindre vegens kurvatur hindrer det.

Skjevhet, fundament og innfesting
Stolpe/mast/portal skal være fast fundamentert.
Avvik, horisontalt eller vertikalt, fra opprinnelig utforming/oppsetting eller 
normal posisjon skal være mindre enn 3 cm pr. meter.
- Stolpe/mast/ portal som blir skjeve gjennom vinteren skal rettes når 
værforholdene tillater det, og senest innen 1. juni.
- Stolpe/mast/ portal som blir skjeve i løpet av sommeren skal rettes 
innen 4 uker.

Feil eller skade på stolpe/mast/portal som reduserer funksjon skal 
utbedres innen 4 uker.

Skilt skal være fast innfestet/opphengt i stolpe/mast/portal eller 
tunnelvegg/tak, mur eller annen konstruksjon. Innfestings-/
opphengssystem skal være tilskrudd, og bolter o.l. skal sitte fast. Feil eller 
skade i innfestings-/opphengssystem som reduserer funksjon skal 
utbedres innen 4 uker.

Renhold
Renhold av skilt ved spyling med vann skal foretas med skiltvasker iht 
følgende spesifikasjon:
- Trykk mindre enn 100 bar
- Avstand fra dyse til skilt større enn 50 cm
- Varmt vann med maksimal temperatur 60 grader på skiltoverflaten
- Dyse/spylevinkel: Normalt på skiltoverflaten (90 grader)
- Skiltet skal vaskes fra midten og ut mot kantene (nedenfra og oppover 
dersom det benyttes kjemikalier)

Annet
Skilt med gyldighet i avgrensede perioder skal dekkes til eller tas ned 
utenom disse periodene.
Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid 
for oppsetting og fjerning, formål, skilttype samt hvem som besluttet 
oppsetting.

Akkumulert sum hittil: 
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 Informasjonstavler
Informasjonstavlene skal fungere i henhold til plan. De skal være lesbare 
og rene samt estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming.
Informasjonstavlene skal ikke ha skader som er skjemmende eller farlige 
for omgivelsene.

 Trafikkspeil
Trafikkspeil skal være synlig for trafikant.
Trafikkspeil skal ikke ha belegg eller overflateskader som reduserer/
forstyrrer gjengivelsen av det aktuelle trafikkbildet.
Trafikkspeil med skade (overflateskader, skjevhet mm) som reduserer 
funksjonen, skal repareres innen 1 uke.

Vegetasjon, snø, snøopplag, mm skal ikke hindre sikt mellom trafikkspeil 
og trafikant eller mellom trafikkspeil og det aktuelle trafikkbildet som 
trafikkspeilet skal gjenspeile.

Kostnad angis som rund sum.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter også:
-  Periodisk/sesongvis oppsetting, nedtaking og lagring av 
skilt iht. kap. D2-ID7788b.
Omfatter også systematisk inspeksjon av overhengende skilt.

Prosessen gjelder også tavler for sanntidsinformasjon om 
rutetider/bussavganger.

c) Ulovlig skilt og reklame skal fjernes/håndteres iht. kap. D2-
ID7788a.

Skadde skilt og skilttavler skal repareres eller skiftes ut i
løpet av 48 timer. Der hvor nytt skilt må bestilles kan etter 
avtale bli akseptert at midlertidig skilt på løsfot settes opp i 
påvente permanent reparasjon. Permanent utbedring skal 
likevel utføres i løpet av 1 uke.

Skilt som er synlig skjeve skal utbedres i løpet av 7 dager 
hele året.

Synlig tilsmussete skilt skal vaskes umiddelbart.

Ved renhold av variable skilt må det påses at alle 
skiltbudskap vaskes. Skiltet kan enten vendes på stedet eller 
ved at kontakt opprettes mot Vegtrafikksentralen. Ved 
vasking av variable skilt som er en del av styringssystemet 
for tunneler skal det alltid gis beskjed til Veg-
trafikksentralen. Skilt utenfor bommene i tunnelene tilhører 
denne kontrakten. 

Hovedrengjøring av skilt
I tillegg til det generelle renholdet i forbindelse med krav 
til lesbarhet og synlighet skal samtlige skilt vaskes i 
løpet av våren (april-mai) hvert år. Begge sider av 
skiltene skal vaskes.

Akkumulert sum hittil: 
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Systematisk inspeksjon av overhengende skilt
Systematisk inspeksjon av overhengende skilt skal skje årlig 
(vår) fra kurvbil. Her skal innfestningene, master, 
fundament, vaier osv kontrolleres for samtlige overhengende
skilt (D2 V4-13b). Rapport med status for hver portal 
oversendes byggherre, avvik dokumenters også med bilder. 

77.881
c3rveg

Riksveg RS

77.881
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

77.882 Utskifting og oppsetting av skilt

Omfatter skiltplate, stolpe/mast, fundament og tilhørende utstyr. Videre 
omfattes også demontering og fjerning av eventuelt gammelt skiltutstyr. 
Prosessen består av en materialdel og en arbeidsdel, og materialdelen er 
igjen delt i tre: skiltplate, stolpe/mast og fundament. 
Prosessen benyttes når arbeidet ikke er inkludert i prosess 77.881.

a)

For prosesser med enheten m2 skiltflate, avrundes arealet til 2 desimaler. 
Enhet m2.

x)

77.8821 Materialkostnad skiltplate

Omfatter skiltplater inklusive festemateriell klar for oppsetting.a)

77.88211 Skiltplate, skiltgruppe 100-400, 508-528, 540-558, 601-650, 
723-serien, 761-816, 822-834

Omfatter skiltplater med følgende skiltnummer 100 - 400 serien og 508-
528, 540-558, 601-650, 723-serien, 761-816, 822-834. Omfatter skilt på 
plan eller brukket plate i alle farger, og i alle størrelser (LS,MS,SS). 
Folieklasse 1.

a)

Mengde måles som stk skilt. Enhet: stk.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

77.88211
1

Skiltstørrelse LS

77.88211
1
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 300

77.88211
2

Skiltstørrelse MS

Akkumulert sum hittil: 
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77.88211
2
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 700

77.88211
3

Skiltstørrelse SS

77.88211
3
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 500

77.88212 Skiltplate, skiltgruppe 502-505, 530-539, 560, 701-720, 725-
757, 817-serien, 902-916, 930

Omfatter skiltplater med følgende skiltnummer 502-505, 530-539, 560, 
701-720, 725-757, 817-serien, 902-916, 930. Omfatter skilt på plan eller 
brukket plate i alle farger. Folieklasse 1.

a)

Mengde måles som skiltflate. Enhet: m2.x)

77.88212
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m2 2 000

77.88213 Tillegg for folieklasse 2 - prosess 77.88211

Omfatter tillegg for bruk av folieklasse 2. Tillegg til prosess 77.88211.a)

Mengde måles som stk skilt. Enhet: stkx)

77.88213
1

Skiltstørrelse LS

77.88213
1
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 200

77.88213
2

Skiltstørrelse MS

77.88213
2
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 500

77.88213
3

Skiltstørrelse SS

77.88213
3
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 300
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77.88214 Tillegg for folieklasse 3 - prosess 77.88211

Omfatter tillegg for bruk av folieklasse 3. Tillegg til prosess 77.88211.a)

Mengde måles som stk skilt. Enhet: stkx)

77.88214
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

77.88214
1

Skiltstørrelse LS

77.88214
1
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 100

77.88214
2

Skiltstørrelse MS

77.88214
2
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 200

77.88214
3

Skiltstørrelse SS

77.88214
3
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 200

77.88215 Tillegg for tosidig skiltplate - prosess 77.88211

Omfatter tillegg for tosidig skilt. Tillegg til prosess 77.88211.a)

Mengde måles som stk skilt. Enhet: stkx)

77.88215
2

Skiltstørrelse MS

77.88215
2
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 100

77.88215
3

Skiltstørrelse SS

77.88215
3
allevt

Alle vegtyper i kontrakten

stk 50

Akkumulert sum hittil: 
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77.88216 Tillegg for folieklasse 2 - prosess 77.88212

Omfatter tillegg for bruk av folieklasse 2. Tillegg til prosess 77.88212.a)

Mengde måles som skiltflate. Enhet: m2x)

77.88216
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m2 1 000

77.88217 Tillegg for folieklasse 3 - prosess 77.88212

Omfatter tillegg for bruk av folieklasse 3. Tillegg til prosess 77.88212.a)

Mengde måles som skiltflate. Enhet: m2x)

77.88217
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m2 1 000

77.88218 Tillegg for skilt med VD-profil - prosess 77.88212

Omfatter tillegg for VD-profil. Tillegg til prosess 77.88212.a)

Mengde måles som skiltflate. Enhet: m2x)

77.88218
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m2 1 000

77.8822 Materialkostnad stolpe/mast

Omfatter materialer og arbeid ved levering av stolper og master klar for 
oppsetting.

a)

77.88221 Materialkostnad stolpe 60mm og 89mm

Omfatter materialer og arbeid ved levering av galvaniserte stolper 60mm 
og 89mm klar for oppsetting.

a)

Mengde måles som m stolpe. Enhet: mx)

77.88221
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m 3 500

77.88222 Materialkostnad mast

Omfatter materialer, festemidler og arbeid ved levering av master klar for 
oppsetting. 

a)

Mengde måles som m mast. Enhet: m x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder ettergivende NE-mast iht. håndbok R310 
Trafikksikkerhetsutstyr,  og som tilfredsstiller DSL-klasse II, 
vindtrykklasse I og terrengkategori II.

Dersom det må benyttes mast med andre spesifikasjoner 
betales tillegg/fradrag for materiell ut i fra dokumentert 
prisdifferanse i materialleverandørens prisliste.

Akkumulert sum hittil: 
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77.88222
allevt

Alle vegtyper i kontrakten m 3 000

77.88229 Materialkostnad fotplate Oslo-modell

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter materialer, festemidler og arbeid ved levering av 
fotplate Oslo-modell, klar for oppsetting.

x) Mengde måles som stk fotplate. Enhet: stk

77.88229
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
stk 1 000

77.8823 Materialkostnad fundament

Omfatter materialer og arbeider ved levering av fundament klart for 
oppsetting. Pris skal inkludere alt festemateriell for fundamentet.

a)

Mengde måles som stk fundament. Enhet: stkx)

77.88231 Fundament 60mm og 89mm stolpe

77.88231
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
stk 500

77.88232 Fundament mast

77.88232
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
stk 500

77.8824 Arbeid med montering av skiltpunkt

Omfatter arbeid og materiell ved demontering/ montering / oppsetting av 
skiltpunkt. 
Prosessen gjelder pr. skiltpunkt. Ett skiltpunkt kan bestå av en eller flere 
stolper/master, og ett eller flere skilt. 

a)

Mengde måles som stk skiltpunkt. Enhet: stkx)

77.88241 Montering/utskifting av skiltplater - 60mm og 89mm stolpe

Omfatter montering av nye skiltplater og/eller demontering av 
eksisterende skiltplater - på eksisterende stolper.

a)

Akkumulert sum hittil: 
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77.88241
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 1 000

77.88242 Montering/utskifting av skiltplater - master

Omfatter montering av nye skiltplater og/eller demontering av 
eksisterende skiltplater - på eksisterende mast.

a)

77.88242
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 500

77.88243 Komplett skiltoppsett på 60mm og 89mm stolpe

Prosessen gjelder komplett skiltoppsett med bergfundament eller 
jordfundament - på 60mm / 89mm stolpe. Nødvendig festemateriell inngår.

a)

77.88243
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 1 000

77.88244 Komplett skiltoppsett på master

Prosessen gjelder komplett skiltoppsett med bergfundament eller 
jordfundament på mast. Nødvendig festemateriell inngår.

a)

77.88244
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 400

77.88245 Montering/utskifting av 60/89 mm stolpe og skiltplater på 
eksisterende fundament

Omfatter montering/utskifting av stolpe og skiltplater på eksisterende 
fundament. 

Prosessen benyttes også ved flytting av eksisterende skilt til ny stolpe og 
eksisterende fundament.

a)

77.88245
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 700

77.88246 Montering/utskifting av mast og skiltplater på eksisterende 
fundament

Omfatter montering/utskifting av mast og skiltplater på eksisterende 
fundament. 

Prosessen benyttes også ved flytting av eksisterende skilt til ny mast og 
eksisterende fundament.

a)

77.88246
allevt

Alle vegtyper i kontrakten stk 400

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overføres til kap. E5: 
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8 BRUER OG KAIER

88.8 Drift og vedlikehold av bruer og kaier

Omfatter drift og vedlikehold av bruer og kaier.a)

Bruer skal sikre god framkommelighet for alle trafikanter over/forbi et 
hinder i vegnettet, samtidig som trafikksikkerheten og miljøet ivaretas.
Bruer skal ha tilfredsstillende bæreevne, trafikksikkerhet og 
bestandighet, samt opprettholde et godt visuelt inntrykk.

Vann skal kunne strømme fritt i vanngjennomløpet uten å påføre skade 
på konstruksjonen og omgivelsene.
Vanngjennomløpet skal sikre at fiskevandring ikke hindres.

Ferjekai skal sikre tillegging av ferje og overgang mellom ferje og 
vegareal på land for alle trafikanter.
Ferjekai skal ha tilfredsstillende bæreevne og bestandighet, samt 
opprettholde et godt visuelt inntrykk.

c)

88.87 Bruer

Omfatter følgende oppgaver:
- Renhold av rekkverk, fugekonstruksjoner og føringskanter.
- Rensk av vannavløp.
- Rensk av vanngjennomløp.
- Rydding av kratt, trær etc.
- Ettersyn og utbedring av fall ved utløp i fiskepassasjer.
- Inspeksjon etter flom.

Under flomsituasjoner inngår oppgaven rensk av vanngjennomløp med
begrenset ansvar iht. kap. C3 pkt. 19. Slike flomsituasjoner skal varsles
på samme måte som ekstraordinære værforhold jf. kap. C3 pkt. 12.

Omfatter også egeninspeksjon iht. kap. C3 pkt. 6.4.1.

a)

Vannavløp og dreneringssystem skal gi fritt avløp for vannet. 

Utsatte deler på bruene (bruelementer) skal rengjøres en gang i 
sommerhalvåret innen 1. juni. Rengjøringen skal, i tillegg til å fjerne støv 
og skitt, også vaske bort salt fra vinterdriften. Bruelementer som saltes 
eller påvirkes av salt skal rengjøres med høytrykksspyling med vann 
(minimum 150 bar og minimum 80 liter/minutt) dersom elementet tåler slik 
påkjenning og overflatebehandling etc. ikke skades. Bru over bane med 
elektrisk kjøreledning skal ikke spyles med vann, men feies.

Vegetasjon på arealet under og nær inntil bru som er til hinder for 
inspeksjon, fører til skade 
på bruene (inkl. røtter under og inntil bruene) eller virker skjemmende skal 
fjernes hver sommer.

Det skal ikke lagres materialer eller annet som ved brann kan skade 
bruenes bæreevne.

Gjennomstrømming av vann skal ikke hindres av vegetasjon eller av 
oppstuving av grener, kvister, trestammer, jord- og steinmasser, is eller 
andre gjenstander, heller ikke i en flomsituasjon.

Inspeksjon etter flom skal utføres som visuell kontroll av hele 
vanngjennomløpet under brua. Inspeksjonen skal gjennomføres samtidig 
med første ettersyn (prosess 18.21) etter flommen.

Når vanngjennomløpet fungerer som fiskepassasjer skal fall ved utløp 
etterses og skader utbedres etter alle større flommer, og hver vår og høst.

Løse gjenstander, betong som skaller av, mm skal fjernes fra bruene 
innen 7 dager, for å sikre mot nedfall.

c)

Kostnad angis som rund sum.x)

Akkumulert sum hittil: 
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*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også renhold av lager og lageravsatser når dette kan 
utføres uten bruk av tilkomstutstyr.
Omfatter også rengjøring av kantdragere, utforliggende 
overgurt i avstivningsbærer, nedre hengestagsfester på 
hengebruer og nedre del av fagverk på bruer med 
overliggende fagverk når dette kan utføres uten bruk av 
tilkomstutstyr.
Omfatter også inspeksjon av fugekonstruksjoner inkludert 
fugeterskler og asfaltfuger.
Omfatter også øvrig fjerning av begroing, trær, busker og 
kratt.
Omfatter også drift og vedlikehold av annet teknisk utstyr.

c) Rengjorte fugekonstruksjoner skal dokumenteres med bilder. 
Minimum to bilder fra hver fuge, ett bilde fra hver fugeende.
Bildedokumentasjonen skal oversendes byggherren i Elrapp 
innen en uke etter rengjøringen av fugekonstruksjonen på 
hver bru. Bildene leveres i orginalformat, helst som jpg-fil. 
Filnavnet skal inneholde brunummeret, hvilken 
bruende/bruakse bildet gjelder for samt hvilken fugeende 
tvers på brua bildet gjelder for. Eksempel: 02-401
_bruendenord_fugeendevest. Bildedokumentasjonen skal 
oversendes byggherren samlet  innen 10. juni etter 
rengjøringen av fugekonstruksjonene på alle bruene er 
gjennomført. 

Asfaltfuge skal gi sikker og komfortabel ferdsel over fugen 
for trafikantene.
Fugekonstruksjon skal gi sikker og komfortabel ferdsel over 
fugen for trafikantene uten generering av støy.
Fugeterskel skal beskytte fugekonstruksjonen slik at 
brøyteutstyr og annet utstyr ikke hekter seg i 
fugekonstruksjonen.

Deformasjon og slitasje av materialet i asfaltfugen skal ikke 
medføre nivåsprang større enn 10 mm mot tilstøtende 
slitelag.

Det tillates slitasje til maksimalt 5 mm under overkant av 
fugekonstruksjon i hjulsporene, og 0 mm mellom hjulspor 
over en bredde på minimum 0,2 m.

Inspeksjon av fugekonstruksjoner inkludert fugeterskler og 
asfaltfuger skal skje iht. kap. D2-ID8887a.

Begroing og trær/busker/kratt på bruer, samt 
trær/busker/kratt innen en avstand på 3 meter fra
konstruksjonen, skal fjernes hver sommer.

Akkumulert sum hittil: 
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88.87
c3rveg

Riksveg RS

88.87
c6gsvg

Riks-g/s-veg RS

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overføres til kap. E5: 
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9 VINTERDRIFT

95 Brøyting, rydding, strøing m.m. 

Omfatter fjerning av snø og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngår egeninspeksjon og beredskap, brøyting og høvling, snø- 
og isrydding og strøing med sand og salt. Rydding inkluderer bl.a. 
kosting, måking, hakking, fresing, rømming og opplasting/bortkjøring.

Rydding etter skred inngår i prosess 73.6.
Fjerning av snø og is i og tilknyttet dreneringssystem inngår i prosess 48. 
Fjerning av snø og is i bruers vannavløp og vanngjennomløp inngår i 
prosess 88.87.

Brøyte-, rydde- og strøareal på kjøreareal omfatter kjørefelt, sykkelfelt, 
lommer og parkeringsfelt. Brøyte-/ryddeareal omfatter i tillegg 
kantsteinsklaring, sperreområde og skulder.

Brøyte-, rydde- og strøareal på ferdselsareal for gående og syklende 
omfatter fortau, gangveg, sykkelveg, annet areal i tilknytning til 
gangkryssinger, venteareal ved og i leskur, samt trapper og ramper.

Ryddeareal omfatter også areal med krav til sikt.
Ryddeareal omfatter også areal i tilknytning til nødstasjoner, støtputer, 
energiabsorberende rekkverksender, driftsbygninger, 
trafikkstyringssystemobjekter osv.
I tunnel omfatter ryddeareal også areal mellom brøyteareal og tunnelvegg.

Ferjekaibruer inngår ikke i brøyte-, rydde- og strøareal.

Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.

a)

 Funksjonsansvarc)

 Generelt
Vinterdrift skal sikre
- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker 
trafikkavvikling for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn
- Synlighet, lesbarhet og øvrig funksjon for objekter, spesielt med hensyn 
til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet
- Sikt for alle trafikanter 
- Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og vedlikehold

Vinterdrift skal begrense lengden av perioder med vanskelige føreforhold 
på grunn av værhendelser, samt sikre optimalt veggrep og jevnhet i 
perioder hvor det aksepteres snø/is-dekke på ferdselsareal.

Ferdselsareal for gående og syklende skal være farbart og attraktivt slik 
at fotgjengere og syklister foretrekker å ferdes der framfor i kjørebanen.

Brøyting skal utføres inntil objekt som avgrenser brøytearealet, som 
rekkverk, kantstein, m.m.
Brøyting på kjøreveg skal utføres så langt ut mot vegkant som kjørebane/
skulder er kjøresterk. Brøyting skal også skje på tilrettelagt overkjørbar 
del av sentraløy i rundkjøring o.l. På g/s-areal skal hele arealet brøytes/
ryddes.
Tiltak skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på alle 
krysninger og tilknytninger med offentlig veg inkludert lomme, inn- og 
utkjøring til sideanlegg, o.l. ivaretas.

Andre kjemiske strømidler enn salt (NaCl) kan bare benyttes etter 
godkjenning av byggherren. Salt skal tilfredsstille krav i kap. D2-ID9300a,
og når salting skjer, skal utførelsen være iht. kap. D2-ID9300a.

Maksimal steinstørrelse for strøsand er 6 mm. Strøsand skal for øvrig 
tilfredsstille og sanding skal for øvrig utføres iht. krav i kap. D2-ID9300c.

Utstyr skal tilfredsstille krav i kap. D2-ID9100a.

Akkumulert sum hittil: 
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Kravspesifikasjonen er delvis felles for alle trafikkarealer som skal ha 
vinterdrift og delvis avhengig av hvilken vinterdriftsklasse vedkommende 
areal er definert inn under. Noen av kravene som gjelder spesielt for den 
enkelte vinterdriftsklasse er gitt i kap. D2-S10. Areal som skal ha 
vinterdrift skal, i tillegg til å tilfredsstille kravspesifikasjon gitt i denne 
prosessen, tilfredsstille kravspesifikasjonen gitt for vedkommende 
vinterdriftsklasse i kap. D2-S10.

Oversikt over hvilke veger som er tilknyttet hvilken vinterdriftsklasse, er 
gitt i kap. D2-V4-810 og D2-S16.
Kjøreveger som ikke er tilordnet vinterdriftsklasse i kap. D2, skal driftes 
iht. definert vinterdriftsklasse for nærmeste tilstøtende kjøreveg.
Sideanlegg som ikke er tilordnet vinterdriftsklasse i kap. D2, skal driftes 
iht. vinterdriftsklasse DkS.
G/s-areal som ikke er tilordnet vinterdriftsklasse i kap. D2, og som ikke 
ligger på sideanlegg, skal driftes iht. vinterdriftsklasse GsC.

Kravene i denne prosessen gjelder hver sesong i 
vinterberedskapsperioden. I periodene med redusert vinterberedskap, jf. 
spesiell beskrivelse, skal tiltak gjennomføres iht. plan for disse periodene, 
jf. kap. C3 pkt. 6.4.3.

Hvis det oppstår behov for vinterdriftstiltak i perioder som verken har 
ordinær vinterberedskap eller redusert vinterberedskap skal tiltak utføres 
uten ugrunnet opphold med de ressursene som da er tilgjengelige. 
Ressurser skal mobiliseres når værvarsler tilsier dette. Prioritering av 
tiltak og strekninger skjer i samråd med byggherren. Ev. vinterdriftstiltak i
slike perioder godtgjøres som regningsarbeider.

Hvis det i periode med redusert vinterberedskap blir nødvendig med 
innsats fra større ressurser enn de som er tilgjengelige iht. krav i spesiell 
beskrivelse, skal tilleggsressurser mobiliseres uten ugrunnet opphold. 
Prioritering av tiltak og strekninger skjer i samråd med byggherren.

For tiltaksbehov som oppstår utenfor perioder med pågående 
værhendelse og tilhørende løpende vinterdriftsaktiviteter, f.eks. som følge 
av tredjemanns aktiviteter på og langs vegen, gjelder samme krav og 
tiltakstider som ved værhendelser, men med tillegg av utrykningstider iht. 
prosess 18.3.

 Driftsperioder
Standard for vinterdrift beskrives for driftsperioder som er relatert til tiden 
før, under og etter en værhendelse.

En værhendelse er værforhold, endring i værforhold eller andre forhold 
som påvirker og endrer føreforholdene i forhold til godkjent føreforhold. 
Værhendelser vil i hovedsak være knyttet til nedbør, utfelling av fuktighet 
fra luften, vind eller endring i temperatur. Fastlegging av når en 
værhendelse inntreffer, skal gjøres ut fra en totalvurdering av størrelsen 
på påvirkningen på føreforholdene i forhold til relevant ressursinnsats for 
å opprettholde godkjent føreforhold.

Godkjent føreforhold definerer det føreforholdet som skal oppnås og 
opprettholdes i de stabile periodene mellom værhendelsene og som skal 
tilstrebes under værhendelse.

Overvåking omfatter kontinuerlig oppfølging av vær- og føreforhold 
inkludert prognoser for å beslutte og følge opp tiltak.

Akkumulert sum hittil: 
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Dersom krav til godkjent føreforhold er oppfylt på en vegstrekning, gjelder 
ikke krav til innsats ved værhendelse (syklustid, m.m.).

Dersom krav til godkjent føreforhold ikke er oppfylt på en vegstrekning, 
skal aktuelle vinterdriftsaktiviteter være i gang slik at krav til innsats ved 
værhendelse (syklustid, m.m.) er oppfylt.

 Krav  til  dimensjonering  av  ressurser
Brøyting og rydding: Alle brøyte- og ryddearealer skal ha full 
dimensjonering for brøyting og rydding iht. kontraktens krav. Som 
beregningsgrunnlag for beregning av nødvendige brøyteressurser skal det 
ikke regnes med høyere brøytefart enn 30 km/t. Typisk for g/s-veger, 
fortau og veger/arealer med særlig dårlig eller komplisert kurvatur må 
vesentlig lavere fart legges til grunn. Entreprenøren skal gjøre en 
selvstendig vurdering av behovet for å redusere dimensjonerende 
brøytefart.

Sanding: Strøarealer i vinterdriftsklasse DkC, DkD, DkE, DkS, GsB og 
GsC skal ha full dimensjonering for sanding iht. kontraktens krav. Arealer 
i vinterdriftsklasse DkB og GsA skal dimensjoneres med ressurser for 
sanding som tilfredsstiller en syklustid for sanding på 4 timer, for de 
tilfellene der værforholdene er slik at salt ikke kan benyttes.

Salting: Strøarealer i vinterdriftsklasse DkA, DkB, DkC, GsA og GsB skal 
ha full dimensjonering for salting iht. kontraktens krav.

 Kjøretøy  til  bruk  under  brøyting  og  strøing
Veghøvel kan benyttes til høvling. Ut over dette tillates kun lastebil 
benyttet til brøyting og strøing av arealer der brøyting og strøing 
godtgjøres etter prosess 95.23-95.25.

 Fart  under  brøyting
Fart under brøyting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra dette kravet 
kan gjøres under følgende forhold:
- På strekninger der høyden på brøytekantene og/eller fonndanning 
nødvendiggjør høyere brøytefart for å få kastet snøen bort fra vegbanen
- Andre spesielle forhold hvor byggherren har godkjent høyere brøytefart

Kravet gjelder ikke under kjøring med plogen oppe.
Fart ved brøyting skal ikke være høyere enn anbefalt fra 
utstyrsleverandør.

 Fart  ved  strøing
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Fart ved strøing av fastsand skal ikke være høyere enn 25 km/t. Fart ved 
øvrig strøing av sand skal ikke være høyere enn 30 km/t.

Fart ved strøing av tørt salt eller annet befuktet salt enn befuktet finkornet 
salt skal ikke være høyere enn 30 km/t, når det ikke skjer samtidig 
brøyting.

Fart ved strøing av befuktet finkornet salt skal ikke være høyere enn 35 
km/t, når det ikke skjer samtidig brøyting.

Fart ved strøing av saltløsning skal ikke være høyere enn 50 km/t, selv 
om sprederleverandøren beskriver mulig bruk i høyere fart enn dette.

Når det skjer samtidig brøyting og strøing, skal fart ikke være høyere enn 
krav gitt til fart under brøyting.

 Høvling
Ved behov for høvling av hard snø/is på grunn av tykkelse, spor eller 
ujevnhet skal det utføres høvling på brøytet areal. Ved høvling skal det 
høvles ned til vegdekkets høyeste områder.

 Overvann
Snø og is skal ikke hindre at overvann ledes bort fra ferdselsareal.

 Bortkjøring  av  snø
Når opplagsplassen for snø blir for liten skal snøen kjøres bort.

 Nedtaking  av  brøytekant
Brøytekant skal tas ned dersom de hindrer vinterdrift og forårsaker 
fokkproblem og snø- ansamling på ferdselsareal.

 Lomme  og  parkeringsfelt
Snø og is skal fjernes slik at høydeforskjell mellom areal for på- og 
avstigning og lomme ved bussoppstillingsplass opprettholdes som ved 
bar veg.
Krav om bar veg i lommer og parkeringsfelt gjelder ikke dersom friksjon i 
vedkommende lommer og parkeringsfelt er større enn 0,25.

Snørydding i tunnel

Areal mellom brøyteareal og tunnelvegg skal ryddes for snø innen 24 
timer etter avsluttet værhendelse.

 Sikt
I areal med krav til sikt ved kryss, avkjørsler, gangfelt og andre 
kryssingssteder, med unntak av uregulerte X-kryss samt ved kryss 
mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg der syklende har vikeplikt skal 
det ryddes for sikt, jf. kap. D2-S06 og ansvarsavklaring gitt i NA-rundskriv 
2002/24. Rydding skal være gjennomført innen 24 timer etter avsluttet 
værhendelse.

I disse arealene skal det ikke forekomme sikthindrende snø som rager 
høyere enn 50 cm over et plan dannet av vegenes kantlinjer, eller 
kjørebanekant eller vegdekkekant dersom kantlinje ikke finnes. Ved 
gangfelt og andre kryssingssteder dannes planet av vegens kantlinje, 
alternativt kjørebanekant eller vegdekkekant, og overflaten av fortau eller 
gang- og sykkelveg.

Der terrenget stikker 25 til 75 cm over et plan dannet av vegenes 
kantlinjer, eller kjørebanekant eller vegdekkekant dersom kantlinje ikke 
finnes, tillates høyde på snø på 25 cm i arealet med krav til sikt.

Foran og ved objekter med egne krav til synlighet (skilt, trafikkspeil, 
trafikksignalanlegg, overvåkingsanlegg og bommer) skal det ryddes slik at 
synlighetskravene gitt i vedkommende prosesser (77.881 for skilt og 
trafikkspeil, 76.88 for trafikksignalanlegg og overvåkingsanlegg og 76.85 
for bommer) er ivaretatt innen 24 timer etter avsluttet værhendelse. 

I arealer med krav til sikt, herunder også arealer for ivaretakelse av 
stoppsikt, møtesikt og forbikjøringssikt, skal ikke snø ligge i sikthindrende 
hauger oppstått som følge av gjennomføring av vinterdriftsarbeider i mer 
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enn 4 timer etter avsluttet værhendelse. Som haug regnes i denne 
sammenheng snø som lokalt tydelig rager høyere enn omkringliggende 
snø. Normal brøytekant regnes ikke som haug.

Der det i areal med krav til sikt er rekkverk, er det ikke krav til å rydde snø 
lavere enn til topp rekkverk.

 Lesbarhet  skilt,  trafikkspeil  og  signalanlegg
Snø, rim og is som legger seg på skilt, trafikkspeil og trafikksignalanlegg 
og som hindrer lesbarhet skal fjernes minst hver 24. time.

 Vegbom
Vegbom og areal ved bom skal holdes fri for snø og is som reduserer 
bommens funksjon. Under værhendelse skal snø og is som reduserer 
funksjon fjernes hver dag, periode mellom tidspunkt for gjennomføring 
skal være kortere enn 30 timer. Snø- og isrydding etter avsluttet 
værhendelse skal gjennomføres innen 24 timer.

 Objekter  for  trafikkstyring  og  informasjon
Snø og is skal ikke redusere sikt til eller hindre systemenes funksjon. Snø 
som hindrer nødvendig tilgjengelighet til utstyr, skal fjernes innen 72 timer 
etter avsluttet værhendelse.

For værstasjoner gjelder at snø og is som legger seg på og reduserer 
funksjon til værstasjon, skal fjernes hver dag under værhendelse. Periode 
mellom tidspunkt for gjennomføring skal være kortere enn 30 timer. Snø- 
og isrydding etter avsluttet værhendelse skal gjennomføres innen 24 
timer.

 Trafikksignalanlegg  med  trykknappboks  med  akustisk 
 signal  og/ eller  taktilt  kart
Snø skal ikke hindre tilgjengelighet til trykknappboks. Snø skal fjernes 
samtidig med brøyting og snørydding av tilliggende ferdselsareal for 
gående og syklende.

 Nødstasjon  utenfor  tunnel
Snørydding for tilgjengelighet til nødstasjon skal gjøres hver dag under 
værhendelse. Periode mellom tidspunkt for gjennomføring skal være 
kortere enn 30 timer. Snørydding etter avsluttet værhendelse skal 
gjennomføres innen 24 timer.

 Istapper
I perioder med frost skal bruer, tunneler, bergskjæringer, veglysanlegg, 
skiltportaler o.a. hvor det forekommer istappdannelse over trafikkert 
område, inspiseres daglig. Periode mellom tidspunkt for gjennomføring 
skal være kortere enn 30 timer.
Slike istapper skal fjernes innen 12 timer.

I tunneler og under andre lave objekter, der istappene kan komme inn i 
trafikkarealet, skal istapper fjernes før de kommer lavere enn skiltet 
høyde eller lavere enn 4,6 meter dersom høyde ikke er skiltet.

Ellers skal istapper fjernes før de kommer inn i vegens frie rom, jf. 
beskrivelse på prosess 74.8.

Istapper som kan komme til å utgjøre en fare for trafikanter skal alltid 
fjernes.

Masser som ligger i dreneringssystem eller trafikkert område etter rensk 
av istapper, skal fjernes samtidig med rensken.

 Iskanter  på  ferdselsareal  for  gående  og  syklende
Iskanter skal ikke være høyere enn 2 cm. Dette gjelder også iskanter ved 
overgang innendørs/utendørs, mellom områder med og uten gatevarme, 
og mellom ferdselsareal med indikator og tilstøtende ferdselsareal.

 Ferdselsareal  med  indikator
Krav til indikator gjelder også for ferdselsareal for gående og syklende 
som ligger mindre enn 1 meter fra indikatorens yttergrense.
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 Sperreområde,  skulder  o. l.
For areal som inngår i brøyteareal (sperreområde, skulder, o.a), men ikke 
i strøareal, gjelder ikke krav til bar veg eller krav til friksjon. Krav til 
maksimal tykkelse av snø og is gjelder, men det tillates snø og is på 
disse arealene også når kravene er at resten av vegbanen skal være bar.

 Vegoppmerking
Når det ikke er krav til at kjørebanen skal være bar, er det heller ikke krav 
til at vegoppmerkingen skal være synlige.

 Rekkverk  og  støtputer
Brøytekant som hindrer rekkverkets funksjon skal fjernes innen 48 timer.

Snø og is som reduserer energiabsorberende rekkverksendes funksjon, 
skal fjernes/ryddes minst 1 gang hver 48. time under værhendelse, samt 
innen 48 timer etter avsluttet værhendelse.

Snø og is som reduserer støtputens funksjon, skal fjernes/ryddes hver 
dag under værhendelse. Periode mellom tidspunkt for gjennomføring skal 
være kortere enn 30 timer. Snørydding etter avsluttet værhendelse skal 
gjennomføres innen 24 timer.

Snø og is som reduserer funksjonen til anordning for å åpne og lukke 
rekkverk i drifts- og katastrofeåpninger skal fjernes hver dag under 
værhendelse. Periode mellom tidspunkt for gjennomføring skal være 
kortere enn 30 timer. Snø- og isrydding etter avsluttet værhendelse skal 
gjennomføres innen 24 timer.

 Leskur
For areal som dekkes av leskurets tak gjelder følgende:
For leskur gjelder samme krav til fjerning av snø og strøing som for 
tilstøtende ferdselsareal for gående og syklende når dette arealet har 
vinterdriftsklasse GsA.

For leskur som har tilstøtende ferdselsareal for gående og syklende med 
andre vinterdriftsklasser enn GsA, skal fjerning av snø og strøing foretas 
innen kl. 07.00, og mellom kl. 12.00 og 16.00.

 Fjerning av snø omfatter leskurets gulv og benker. Alle snø- og iskanter 
skal fjernes.

 Stativ  for  sykkelparkering
Snø som hindrer funksjon til stativ for sykkelparkering, skal fjernes innen 
kl. 07.00, og mellom kl. 12.00 og 16.00. Strøing på areal ved stativ 
gjennomføres i henhold til krav for vinterdriftsklasse for tilliggende 
ferdselsareal for gående og syklende.

 Trapp  og  rampe
Trapp og rampe skal ha drift i henhold til vinterdriftsklasse for tilhørende 
ferdselsareal for gående og syklende. Trapp skal ryddes/brøytes og strøs 
i full dybde på inntrinn og ut til innerkant vange eller trapperekkverk. 
Rampe skal ryddes/brøytes og strøs i full bredde.

 Snø-/ islast  på  konstruksjon/ objekt
Ved store snø-/ismengder, skal snø og is fjernes før belastningen på 
konstruksjon/objekt blir for stor.

 Sideanlegg
Krav til vinterdrift av sideanlegg gjelder når sideanlegget er åpent for 
trafikantene.
På ferjekaier skal kjørefelt fram til oppstillingsfelt, gjennomgående 
kjørefelt/frispor og kjørefelt på ferjekaibrua driftes iht. vinterdriftsklasse på 
tilstøtende veg, dersom annet ikke framkommer av kap. D2.

 Kalibrering
Tallerkenspredere og annet strøutstyr som kan kalibreres, skal kalibreres 
før hver sesong, og kontrolleres og ev. rekalibreres minst 1 gang pr. 
måned under sesongen. Det skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering 
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ved hver ny leveranse av strømaterialer, eller når spredere/utstyr 
monteres på ny bæreenhet. Ploger og skjær skal være riktig innstilt iht. 
instruksjonsbok.

 Måleregler
Friksjon måles iht. kap. C3 pkt. 6.5.12.
Tykkelse på hard snø/is måles langs kantlinje og på ryggene mellom 
spor. Ujevnhet på hard snø/is måles med 60 cm rettholt henholdsvis på 
langs og på tvers av vegen. Rettholten skal hvile 2 steder på snø-/ 
isdekket eller ett sted på snø-/isdekket og ett sted på vegdekket.
Snødybde på løs snø måles der snødybden er størst i kjørefeltet.

 Dokumentasjon  og  rapportering
Dokumentasjon og rapportering skal omfatte:
Start og slutt for værhendelse.

Brøyting/høvling:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for brøyting/høvling
- strekning
- utførte mengder i ulike oppgjørskategorier (km) (ev. også timer for 
høvling med tung veghøvel og ev. også km for aktiv bruk av sideplog og 
underliggende og bakmontert høvelskjær)

Strøing med salt eller sand:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for strøing
- strekning/delstrekning
- materiale: (tørrsalt, befuktet salt (fordelt på type), saltslurry, saltløsning, 
tørrsand, fastsand)
- utstrødd mengde: m3 saltløsning, tonn salt, tonn sand

Kalibrering av utstyr
- tidspunkt
- utstyr
- justeringer

For øvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og rapportering iht. kap. 
C3 pkt. 6.

Med unntak av de oppgavene som inngår i en ev. prosess 95.9, er 
prosessen delt i en fast del (grunnpakke, prosess 95.1) og en variabel del 
(prosess 95.2).

Priser på prosess 95.2 er fastsatt av byggherren i konkurransegrunnlaget, 
og disse prisene skal ikke endres. Byggherrens priser er ikke fastsatt slik 
at de skal dekke alle kostnader tilknyttet brøyting, høvling og strøing, og 
entreprenøren må derfor i grunnpakkedelen i tilbudet innkalkulere alt som 
etter entreprenørens oppfatning ikke dekkes av prisene i prosess 95.2.

Brøyting, rydding, strøing m.m. på arealer med vinterdriftsklasse DkS, 
GsA, GsB og GsC inngår fullt ut i grunnpakkedelen, jf. prosess 95.12 og 
95.13.

For brøyting, høvling og strøing på øvrige arealer får entreprenøren 
oppgjør iht. prosess 95.11 og 95.2.

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også brøyting/snørydding på steder iht. kap. D2-
S29. 

c) Vinterberedskapsperiode
Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra og med 15. 
oktober til og med 15. april. 
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Redusert vinterberedskap
I tidsrommene 1.oktober - 14.oktober og 16.april -30. april 
skal entreprenøren ha redusert vinterberedskap. I disse 
tidsrommene skal det minimum være tilgjengelig 10 
maskinenheter med fører. Maskinenhetene skal være utstyrt 
både for brøyting og strøing. Tid fra værprognose/varsel om 
værhendelse foreligger til brøyting og/eller strøing kan 
igangsettes, skal ikke være større enn 5 timer.

Dimensjonering av ressurser for brøyting
For brøyting skal det dimensjoneres med ressurser for å 
holde kravene til syklustid ved sammenhengende snøfall med 
inntil 20 cm på 4 timer og inntil 70 cm på 72 timer. Kravene 
gjelder også om mengden snø som samles på vegen skyldes 
vind. 

Spesielt for vegene i Oslo sentrum gjelder at det ved 
beregningen av nødvendige brøyteressurser ikke skal regnes 
med høyere brøytefart enn 20 km/t på kjøreveg og 5 km/t for 
g/s-areal: 

- Rv 162
- E18:  Kong Håkon 5s gate, Dronning Eufemias gate, 

Langkaia, Skippergata, Akershusstranda, Haakon 
VIIs gate, Dronning Mauds gate, Frognerstranda 
og g/s-areal Mosseveien

Kjøretøy til bruk under brøyting og strøing
På følgende veger/vegstrekninger der brøyting og strøing 
godtgjøres etter prosess 95.23-95.25 kan traktor benyttes til 
brøyting og strøing:

- Rv162
- E18 Bjørvika (Langkaia, Dronning Eufemiasgate og Kong 

Håkon 5 s gate)
- E18 Mosseveien
- Rv4 ramper

Traktor som benyttes på disse vegene/vegstrekningene skal 
ha tilllat totalvekt minst 6 tonn, minimum 40% av aktuell 
totalvekt på foraksel, motorstyrke min. 110 KW.

Brøyting av en kjøreretning i en operasjon
På alle riksveger inkl. ramper skal hele bredden i en 
kjøreretning brøytes ut i én operasjon, med bruk av sideplog, 
eventuelt med bruk av flere brøyteenheter samtidig. Det skal 
også være tilstrekkelig kapasitet til å brøyte ramper i samme 
operasjon som hovedvegnettet. 

Det skal ikke brukes sideplog på følgende strekninger:
- Rv4
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- E18 Mosseveien
- Rv163
- Rv22
- Rv226

Plog med slapseelementer
Brøyteenheter oppsatt på veger med vinterdriftsklasse DkA 
skal være utstyrt med plog med slapseelement, for bruk når 
forholdene tilsier det. Plog med slapseelement skal benyttes 
ved brøyting for å fjerne slaps i vegbanen. Plogen skal ha 
minimum 6 uavhengig opphengte slapseelementer. Kravet 
gjelder ikke reserveenheter som kun er inne på strekningen i 
kortere tid.

Ekstra enhet for brøyting og salting av E6 
For strekningene:
-Fra EV6 K S15D1 m2646 til EV6 K S16D1 m3429
Ramper:
-EV6 K S15D1 m7176 KD3 m221 til EV6 K S15D1 m7176 KD3 
m500
-EV6 K S15D1 m3830 KD3 m172 til EV6 K S15D1 m3830 KD3 
m283
skal det i tillegg til den ordinære beredskapen dimensjoneres 
med en ekstra brøyte/salteenhet for å sikre 
fremkommeligheten for tunge kjøretøy. Denne enheten skal 
være i kontunuerlig drift på de forhåndsdefinerte 
strekningene, inntil det er godkjente føreforhold.

Brøyteenheten skal i tillegg til frontmontert plog være utstyrt 
med midtmontert underliggende skjær og saltspreder.

Midtmontert underliggende skjær, er et høvelskjær montert 
mellom for- og bakaksel på brøyteenhet for fjerning av snø/is 
fra vegbanen. Høvelskjæret skal kunne kjøres med konstant 
trykk mot vegbanen.
Krav om midtmontert høvelskjær gjelder ikke reserveenheter 
som kun er inne på strekningen i kortere tid.
Ved behov kan byggherre fritt flytte denne enheten innenfor 
kontraktsområdet. Dette avtales spesielt i hvert tilfelle.

Sikt
I areal med krav til sikt ved uregulerte X-kryss samt ved 
kryss mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg der syklende 
har vikeplikt, skal snø ryddes i siktsoner som angitt i kap. 
D2-S06a og ansvarsavklaring gitt i NA-rundskriv 2002/24.

Fjerning av snø og is på skilt
På veger med vinterdriftsklasse DkA, DkB og GsA samt i 
perioder med salting på veger med vinterdriftsklasse DkC og 
GsB skal fjerning av snø og is på skilt utføres med 
skiltvasker iht. følgende spesifikasjon:
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- Trykk mindre enn 100 bar
- Avstand fra dyse til skilt større enn 50 cm
- Varmt vann med maksimal temperatur 60 grader på 
skiltoverflaten
- Dyse/spylevinkel: Normalt på skiltoverflaten (90 grader)

Fjerning av snø og is på skilt på veger med vinterdriftsklasse 
DkC og GsB i perioder uten salting kan foretas med kosting.

Strekninger med erfaringsmessig behov for bortkjøring av 
snø
Strekninger der det erfaringsmessig oppstår behov for 
bortkjøring av snø er listet opp i kap. D2-V4-318 og kap. D2-
S29.

Erfaringsmessig behov for senking av brøytekanter pga. 
fokksnø
Strekninger der det erfarningsmessig oppstår behov for å 
senke brøytekantene pga. fokksnø er listet opp i kap. D2-V4-
318 og kap. D2-S29. 

Rydding av snø i tunnel og tunnelmunning
Tunneler der det skal ryddes snø på areal på "gulv" mellom 
brøyteareal og tunnelvegg er listet opp i kap. D2-S29.

Is/iskjøving i bergskjæringer
Bergskjæringer som er utsatt for is/iskjøving er listet opp i 
kap. D2-S29. 
Bergskjæringer skal holdes fri for is/iskjøving som er til fare 
for trafikanter og andre samt for veg og vegutstyr. 
Bergskjæringer skal overvåkes for å avdekke fare for at is 
løsner og faller ned på vegbane, gang- og sykkelveg, fortau 
eller skulder. Dersom det er sannsynlig at isen kan løsne og 
falle ned, skal isen fjernes fra bergskjæringen. Som 
bergskjæringer regnes både sprengte eller på annen måte 
opparbeidede bergskråninger, og naturlige bergskråninger 
der is kan samle seg opp, med fare for å falle ned (på vegen).

Is opp til 5,5 meter over vegbanen skal fjernes. For is som 
henger høyere enn 5,5 meter over vegbanen omfatter 
prosessen kun krav til overvåking og varsling til byggherren. 
Ev. fjerning av is som henger høyere enn 5,5 meter over 
vegbanen behandles som endringsarbeider. For forekomster 
som ikke er registrert i listen i kap. D2-S29, omfatter 
prosessen kun krav til overvåking og varsling til byggherren. 
Dersom is/iskjøving i forekomster som ikke framgår av listen 
må fjernes, behandles dette som endringsarbeider.

Rydding av kryssingmuligheter/åpninger/driftsåpninger/ 
katastrofeåpninger i midtdeler
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Snø i kryssningsmuligheter/åpninger/driftsåpninger/ 
katastrofeåpninger i midtdeler skal fjernes innen 24 timer 
etter avsluttet værhendelse.

    Oversikt over kryssingmuligheter/åpninger/driftsåpninger/ 
katastrofeåpninger som skal brøytes/ryddes finnes i kap. D2-
V4-504.

Tilkomst til teknisk bygg og tekniske skap
Rydding ved teknisk bygg og tekniske skap gjennomføres 
iht. D2-S25.

Spesielt om g/s-veger og fortau med manglende areal til
snøopplag:
Gang- og sykkelveg og fortau skal brøytes med
tilpasset utstyr. Langs enkelte strekninger er det mur eller 
andre hindringer helt inntil gang- og sykkelvegen eller 
fortauet med en høyde eller andre forhold som hindrer 
brøyting av snøen over muren/hindringen. Brøyteutstyret må 
i slike tilfeller skyve snøen forbi hindringen.

95.1 Grunnpakke

Kostnad angis som rund sum.x)

95.11 Grunnpakke for arealer som inngår i variabel del

Omfatter kostnader som ikke er inkludert i variabel del (prosessene 95.23-
95.25). 
Inkluderer alle objekter/arealer som ikke inngår i prosess 95.12 eller 
95.13. 
Gjelder ikke veger som inngår i prosess 95.9.

a)

95.111 Vinterdriftsklasse DkA

95.111
c3rveg

Riksveg
RS

95.113 Vinterdriftsklasse DkC

95.113
c3rveg

Riksveg
RS

95.13 Grunnpakke g/s-arealer med vinterdriftsklasser GsA, GsB 
og GsC

Omfatter alle kostnader (arbeid på disse arealene godtgjøres ikke etter 
prosess 95.23-95.25). 
Inkluderer alle trapper, fortau, g/s-veger og øvrige arealer med 
vinterdriftsklasse GsA, GsB eller GsC, og som ikke inngår i andre arealer. 
Inkluderer alle objekter tilhørende/tilknyttet disse arealene.
Gjelder ikke g/s-arealer som inngår i prosess 95.9.

a)

Akkumulert sum hittil: 
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95.131 Vinterdriftsklasse GsA

95.131
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
RS

95.132 Vinterdriftsklasse GsB

95.132
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
RS

95.2 Brøyting og strøing - variabel del

Gjelder kun veger/objekter som inngår i prosess 95.11.a)

95.23 Brøyting og høvling

Omfatter variabel del av brøyting og høvling.a)

Mengde måles som kjørte kilometer der plog/skjær er nede og aktivt 
utfører nødvendig brøyting eller høvling. Dette gjelder også dersom 
kjøretøyet samtidig utfører strøing.
Kjørte kilometer der kjøretøyet kjører med løftet plog/skjær, medtas ikke.

Enhet: km

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) For kjøring på strekninger listet opp under gjelder følgende:
For nødvendig transport på strekningen med løftet 
plog/skjær, der det verken utføres strøing, brøyting eller 
høvling, medtas i tillegg halvparten av slike kjørte 
transportkilometer med løftet plog/skjær der det ikke 
samtidig utføres strøing.
Transport til og fra strekningen medtas ikke.

Vegstrekninger der det også godtgjøres for nødvendig 
transport med løftet plog/skjær:
- Alle tunneler

95.231 Brøyting og høvling med utstyr som ikke inngår i prosess 
95.232

Omfatter variabel del av: 
- brøyting
- høvling med utstyr som ikke inngår i prosess 95.232

a)

95.231
c3rveg

Riksveg km 600 000

95.233 Tillegg for bruk av sideplog

Omfatter tillegg for bruk av sideplog ved brøyting.a)

Mengde måles som kjørte kilometer med sideplogen ute og nede i aktiv 
bruk samtidig som det utføres brøyting med frontplog. Enhet: km

x)

Akkumulert sum hittil: 
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95.233
c3rveg

Riksveg km 150 000

95.239 Brøyting og høvling med utstyr som ikke inngår i prosess 
95.232

95.25 Strøing med salt

Mengde måles som utførte minutter pr. strøkjøretøy med aktuelt 
strømiddel. Kun minutter der kjøretøyet er i bevegelse og utfører strøing 
iht krav i kontrakten og strøkjøretøyoppsett i vinterplanen medregnes. 
Minutter der det strøes med saltløsning, samtidig som det utføres 
brøyting eller høvling, medregnes ikke. Minutter der det strøes med annet 
strømiddel enn saltløsning, samtidig som det utføres brøyting eller 
høvling, medregnes med halvparten av antall medgåtte minutter der slik 
strøing skjer samtidig med brøyting eller høvling. Enhet: minutt.

x)

95.251 Tørt salt

Omfatter variabel del av strøing med tørt salt.a)

95.251
c3rveg

Riksveg min 200 000

95.252 Befuktet salt

95.2521 Annet befuktet salt enn befuktet finkornet salt

Omfatter variabel del av strøing med annet befuktet salt enn befuktet 
finkornet salt.

a)

95.2521
c3rveg

Riksveg

*** Spesiell Beskrivelse ***

Salt skal befuktes med 20% MgCl2 -løsning (FS-30 metoden)
min 200 000

95.2522 Befuktet finkornet salt

Omfatter variabel del av strøing med befuktet finkornet salt (denne 
metoden omfatter også metoden omtalt som saltslurry).

a)

95.2522
c3rveg

Riksveg

*** Spesiell Beskrivelse ***

Salt skal befuktes med 20% MgCl2 -løsning (FS-30 metoden)
min 350 000

95.253 Saltløsning

Omfatter variabel del av strøing med saltløsning.a)

95.253
c3rveg

Riksveg min 150 000

Akkumulert sum hittil: 
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95.29 Bortkjøring av snø

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter opplasting, bortkjøring og levering av snø. 
Omfatter også levering på godkjent deponi.

Omfatter også når entreprenør velger å anskaffe egen 
deponiplass:

- dokumentasjon for innhenting av tillatelse til deponering
- tiltak for opprydding på deponiområdet etter snøsmelting
- prøvetaking, inkludert analysering og kommentering av

prøveresultat, av snø som skal deponeres

c) Det skal benyttes fres til opplastning.

Strekninger med erfaringsmessig behov for bortkjøring av 
snø:
Store deler av vegnettet i kontraktsområdet består av
bymessig strøk med stedvis liten lagringsplass for snø. Det
må påregnes hyppig bortkjøring/fjerning av snø selv ved
relativt små snøfall. 

Generelt gjelder det at det må påregnes bortkjøring av snø 
ved alle bruer i kontraktsområde.

Prioritering av andre strekninger og steder hvor det skal 
fortas bortkjøring av snø skal gjennomføres i samarbeide 
med byggherre.

Entreprenøren må selv skaffe godkjent 
lagerplass/deponiplass. Liste over godkjente deponiplasser 
som entreprenøren vil bruke kommende vintersesong skal 
hvert år vedlegges vinterplan.

Innhenting av tillatelse for deponering av snø
For deponering av snø gjelder krav i Forskrift om 
begrensning av forurensing (forurensningsforskriften).
Det skal i forkant av eventuell deponering innhentes tillatelse
fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. 
Entreprenør skal stille med nødvendig dokumentasjon for 
utfylling av søknad. Krav til innhold i søknad er omtalt i kap. 
D2-S43.

Prøvetaking av snø som skal deponeres
Prøvene skal tas og analyseres og kommenteres, via
akkreditert laboratorium, og relevant fagkompetanse, og skal
analyseres for tungmetaller, salter, PVB, PAH og olje, samt
utlekkingspotensial. Kommenterte analyser skal leveres
byggherren fortløpende etter prøvetaking og før deponering.
Avgjørelsen om når og fra hvilke områder/steder prøvene

Akkumulert sum hittil: 
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skal tas gjøres i samråd med byggherren. Det må påregnes
årlige prøver

x) Mengden måles som opplastet volum målt på bil. Enhet: m3. 

95.29
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
m3 200 000

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser (alle vegtyper og hele kontraktsperioden). Overføres til kap. E5: 
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