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INVITASJON TIL MARKEDSDIALOG

«Renseanlegg og slambehandling pa Nordre Sunnmgre»
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Figur 1: Oversikt over renseanlegg og spredt avlgp i regionen, samt rensemetode. Varierende rapportering gjgr at data
kan inneholde feil.



Bakgrunn

Kommunene pa Nordre Sunnmgre star foran store investeringer i bade oppgradering og
nybygging av renseanlegg. Mange anlegg har lav kapasitet og er utdaterte, og
utfordringer som sjgvannsinnlekking, gamle ledninger og sma anlegg gjgr utbygging
krevende. Samtidig skjerpes kravene gjennom EUs reviderte avlgpsdirektiv og
gjgdselvareforskriften, som krever overgang til sekundeerrensing. Kommunene deler
mange av de samme utfordringene, men befinner seg i ulike faser og har forskjellige
tidshorisonter for nar tiltak skal gijennomfgres.

Jkte rensekrav vil fgre til mer slam, og haye transportkostnader samt manglende
oversikt over mengder gjagr handteringen utfordrende. For sma kommuner er
ressursutnyttelse vanskelig alene, og samarbeid pa tvers er ngdvendig for a8 oppna
kostnadseffektive og baerekraftige lasninger.

Gjennom denne dialogen gnsker vi & utforske kunnskapsbaserte og felles lgsninger for
regionen. Vi tror samarbeid gir mer robuste og fremtidsrettede resultater enn 8 jobbe
hver for oss.

Invitasjon til dialog

Kommunene pa Nordre Sunnmagare i samarbeid med Norsk Vann,
Leverandgrutviklingsprogrammet (LUP) og Driftsassistansen, til en dialog for a:

e giulike markedsaktarer og kunnskapsmiljger en god forstaelse av utfordringene vi
stari, og behovene vi har.

e fainnspill fra markedet pa mulighetsrommet; hva som finnes av l@sninger i dag,
og hva vi i samarbeid kan utvikle for & svare opp behovene best mulig.

e Jdidentifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som skal til for & lgse de.

o legge til rette for en mgteplass for ulike aktgrer.

e skape felles forstaelse for muligheter og utfordringer hos de ulike involverte
aktgrene.

Nar: 26. november 10:00 - 15:00
Hvor: PIR-bygget, 1 etg., Keiser Wilhelmsgate 22, Alesund

Pamelding: https://forms.office.com/e/yLN8Fyr1AZ



https://forms.office.com/e/yLN8Fyr1AZ

Malsettinger og rammer for dialogen

Formal

e |samsvar med FNs beaerekraftmal og kommunenes klima- og miljgmal, lgse
utfordringer knyttet til rensekrav for avlgpsrenseanlegg og slambehandling

e Benytte samhandling mellom kommunene for a fa til en raskere og okt
maloppnaelse.

e Rigge oss for fremtidige krav

e Lgse utfordringer knyttet til strengere rensekrav og gkende slamvolum

e Gimarkedet og kunnskapsmiljger en forstaelse av utfordringsbildet pa Nordre
Sunnmgre

e Oppna best mulig ressursutnyttelse av slam, energi og naeringsstoffer

o Stimulere tilinnovasjon og bruk av ny teknologi

e Godtsamarbeid mellom kommuner og leverandgrer i tidlig fase

Onskede effekter

o Bedre ressursutnyttelse (energi, biogass, fosfor, biokull m.m.)

e Robuste og kostnadseffektive lasninger for bade sma og starre anlegg
o Starre fagmiljg, bedre beredskap og hgyere rekrutteringsevne

e Felles forstaelse mellom kommuner og leverandgrmarked



Tabell 1: Oversikt over renseanlegg i regionen

Eksisterende anlegg Nordre

h Antall renseanlegg
Sunnmgre (kapasitet)

Alesund | Giske Sula Haram Sykkylven | Stranda Fjord

Renseanlegg for < 50 pe 5 3 3
Renseanlegg for < 1.000 pe 25 8 42 3 2 2
Renseanlegg for 1.000 - 10.000 pe 7 3 4 1 1 1
Renseanlegg for > 10.000 pe 2 1

Gjennomsnitt, tonn TS

e 0-100
® 100-200
@ 200400

® -

® Under 50 PE

Figur 2: Oversikt over gjennomsnittlig slammengde produsert avkommuneale renseanlegg i tonn Terrstoff (TS / per ar i
Mgare og Romsdal (Nordre Sunnmgre markert i mgrk bld). Rgde punkt symboliserer anlegg over 50 PE - stgrrelse pa
punkt er relativ til mengde tarrstoff (slam). Totalt volum av anlegg over 50 PE er beregnet til ca 5000 tonn TS for Mgre
og Romsdal fylke. Svarte punkt symboliserer anlegg under 50 PE der slammengde ikke er beregnet grunnet manglende
data. Manglende og varierende rapportering kan ha medfgrt feil i data.



Utfordringsbilde

Kommunene pa Nordre Sunnmare star overfor store oppgraderingsbehov innen avlap.
Mange anlegg ma oppgraderes fra primeer- til sekundaerrensing, og flere har for lav
kapasitet og er teknisk utdaterte. Geografien med spredt bosetting og krevende topografi
gjar lokalisering utfordrende, men gir ogsa muligheter for samarbeid — seerlig innen
slambehandling og drift. En viktig del av vurderingen fremover vil derfor veere &
identifisere realistiske samarbeidsformer og lokaliseringer som reduserer bade
kostnader og klimafotavtrykk.

Et viktig aspekt er samspillet mellom kommunale renseanlegg og
naeringsmiddelindustrien, som ma mgte EUs BAT-krav. Felles lgsninger for prosess- og
avlgpsvann kan gi bade kostnads- og miljggevinster. Ogsa i forbindelse med
slamhandtering er samarbeid aktuelt med tanke pa volum og samlokalisering som kan gi
stordriftsfordeler. Et slikt samarbeid er seerlig aktuelt for biogassproduksjon, der stagrre
volum gir bedre energiutnyttelse og gkonomi.

Slambehandling er et sentralt utviklingsomrade. | dag handteres slammet hovedsakelig
av Attvin AS og Vestnes Renovasjon AS, men lgsningene har begrenset kapasitet og hgy
transportkostnad. Det er behov for mer effektive og sirkulaere l@gsninger som utnytter
energi og neeringsstoffer bedre.

Klimaendringer og gkt nedbgr forsterker behovet for robuste systemer og teknologi som
taler store variasjoner. Ambisjonen er a utvikle fleksible, miljgvennlige anlegg med hgy
kapasitet og fremtidsrettet slamhandtering som mater bade dagens og fremtidens krav.

Utfordringer Kort beskrivelse

Fra primeer til sekundaer Flere anlegg ma oppgraderes fra
primaerrensing til sekundaerrensing for a
mgte nye krav.

Areal og geografi Topografi og spredt bosetting gjor
etablering og samordning av anlegg
krevende.

Kobling mot naeringsmiddelindustri Hvilken verdi og gevinst kan et mulig
samarbeid med neeringsmiddelindustrien

gi?

Felles slambehandling Samarbeid om slamhandtering kan gi
bedre ressursutnyttelse og lavere
kostnader.




Hva gnsker vi tilbakemeldinger pa:

Nedenfor har vi listet opp noen av sparsmalene vi gnsker innspill pa under dialogen.
1. Renseanlegg - fra primeer til sekundaer rensing

¢ Hvordan kan renseanlegg bygges med fleksibilitet for gradvis utvidelse og
oppgradering?

e Hvordan kan vi handtere hgyt saltinnhold i avlgpsvannet?

e« Hva makommunene kartlegge og dokumentere pa forhand for at dere skal kunne
anbefale egnet teknologi og prosessdesign?

2. Areal og geografi

e Gitt ulik og ofte begrenset tilgang pa areal for utvidelse, hvilke driftsvennlige
lesninger er da tilgjengelig, som samtidig gir rom for fremtidig utvidelse?
e Hvor mye plass/areal kreves det for 8 bygge ut et primeerrenseanlegg til et

fullverdig sekundaerrenseanlegg?

3. Kobling naeringsmiddelindustri

e Varregion har en del nzeringsmiddelaktagrer om er underlagt BAT regelverket.
Hvordan kan vi samarbeide med disse slik at det gir gevinst for bAde kommune
og heeringsaktarene?

4. Slambehandling

e Huvilke prosesser for slambehandling gir best balanse mellom kostnad,
energiutnyttelse og fleksibilitet?

e Bgrslambehandlingen organiseres sentralt eller desentralt?

e | Mgre og Romsdalfinnes det en betydelig neeringsmiddelindustri, blant annet
innen fiskeoppdrett, som ogsa produserer slam. Hvordan kan muligheter for
offentlig—privat samarbeid pavirke valg av lgsning?

e Allslambehandling medfgrer behov for videre handtering av restprodukter.
Hvordan kan disse l@sningene organiseres og giennomfares pa en
hensiktsmessig mate i var region?

5. Andre tema

e Muligheter for virkemidler og finansiering
e Markedets kapasitet i mgte med utbyggingsbehov
e Fordeling av risiko og gevinst mellom oppdragsgivere og leverandgrer



Malgruppe

e Leverandgrer avteknologi og tjenester innen avlgp og slam

o Radgivere, forsknings- og utdanningsmiljg

¢ Myndigheter og relevante offentlige aktarer

e Industri- og neeringsmiddelaktgrer med interesse for samarbeid

Program og gjennomfgaring:

10:00-10:30 Registrering og kaffe

10:30-10:45 Velkommen - mal med dagen

10:45-11:00 Bakgrunn for Fellesinitiativet

11:00-11:15 Leverandgrdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen
11:15-11:30 Hvem er vi syv kommunene i fellesinitiativet og hva er situasjonen vari dag?
11:30-12:00 Utfordringer og behovene i fellesinitiativet

12:00-12:15 Spgrsmal og kommentarer fra leverandgrene

12:15-13:00 LUNS)

13:00-14:30 Workshop - Dialog og diskusjon om oppdragsgivers problemstillinger og
konkrete utfordringer. Spgrsmal og svar.

14:30-15:00: Veien videre i prosessen/takk for oppmatet

Dialogen vil bestd av flere trinn:
Del 1: Dialogkonferanse onsdag 26.november 2025

Del 2: Tilrettelegging for at leverandgrer / aktarer kan “koble seg sammen” for a finne de
beste lgsningene sammen

Del 3: Mulighet til & gi skriftlig innspill utfra konkrete spm. som sendes ut etter
dialogkonferansen

Del 4: Mulighet til & presentere sine innspilli én til én mgter med oppdragsgiverne



